Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

Zalacznik nr 2 SIWZ

PRZEBUDOWA WJAZDU DO LABORATORIUM WYDZIALOWEGO W BUDYNKU
WYDZIALU BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY

AL. PIASTOW 50a W SZCZECINIE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Pelna nazwa Zamawiajgcego:

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

al. Piastow 17
70-310 Szczecin
REGON: 320588161
NIP: 852-254-50-56

Kod klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

CPV - 7100 0000-8
CPV - 7130 0000-1
CPV - 7132 0000-7
CPV - 7132 2100-4

CPV - 4530 0000-0
CPV - 4531 0000-3

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i1 kontrolne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Uslugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty instalacyjne elektryczne

Opracowal : mgr Wojciech Borkowski

Szczecin, dnia 30.01.2020 r.



SPIS ZAWARTOSCI:

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
1.1.  charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych
1.2.  aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1.  przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy
2.2.  warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
2.3.  terminy realizacji
2.4.  warunki ptatnosci
2.5.  ustalenia dodatkowe
2.6.  odbiory
3. Zalaczniki:
3.1. Inwentaryzacja budynku



1.1.

Opis ogolny przedmiotu zamdowienia

Zamoéwienie dotyczy:

Wykonania projektu przebudowy wjazdu do laboratorium wydziatowego w budynku WBiA
przy al. Piastow 50a i jego przebudowa, jako ,,zaprojektuj i wybudu;j”.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres przedmiotu zamdwienia

1.1.1.

1.1.2.

1.1.4.

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany bramy

Z poszerzeniem otworu 1 montazem nowej bramy segmentowej z podtgczeniem do
istniejacej instalacji elektrycznej do laboratorium w budynku WBiA przy al. Piastow
nr 50a w Szczecinie.

Pelnienie nadzoru autorskiego na budowie.

. Wykonanie rob6t budowlanych, elektrycznych dotyczacych wykonania wymiany

bramy na brame¢ segmentowa wraz z poszerzeniem otworu , wynikajacych z
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego.

Informacje dotyczace istniejacego budynku:
budynek 3-5 kondygnacyjny podpiwniczony,
rok budowy 1936,

kubatura 58 264 m’,

pow. zabudowy 3 625 m?,
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia w zakresie

dokumentacji projektowe;j

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Zamawiajacy posiada inwentaryzacj¢ budynku.
Nalezy wykorzysta¢ istniejacg instalacj¢ elektryczna
Nalezy wykona¢ projekt poszerzenia otworu bramy oraz montaz nowej bramy
z wykorzystaniem izolacji wiatroszczelnych, tasm rozpr¢znych.
Wymagania dotyczace bramy:
a) Brama o wym.5,60 x 4,00 (otwér w §wietle stupow)
b) Przenikalno$¢ cieplng U nie wyzsza niz 1,3 W/(m?K)
¢) Odporna na dziatanie promieni UV
d) Kolor do uzgodnienia z Kierownikiem Obiektu
e) Zabezpieczenie przed przytrzasnigciem po wewngtrznej i zewngtrznej stronie
Nalezy przedtozy¢ w dziale technicznym do akceptacji projekt architektoniczno-
konstrukeyjny 1 elektryczny, przed ztozeniem do Urzgdu Miejskiego.
Nalezy w imieniu Zamawiajacego ztozy¢ wniosek w WU1IAB Urzedu Miejskiego w
Szczecinie o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,
a) Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j :
Nalezy opracowac¢ projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego
branzy architektoniczno-konstrukcyjnej 1 elektrycznej wraz z niezbednymi
ekspertyzami, uzgodnieniami (w tym z akceptacja uzytkownika), decyzjami,
odstgpstwami w branzach,
Nalezy wykona¢ kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot na podstawie
dokumentacji projektowej 1 wizji lokalnej,



b)

Nalezy opracowac¢ specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot dla kazde;j

branzy.

1.2.7. Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

a)
b)

c)

d)

1 kpl. Projektu budowlanego do akceptacji przez Zamawiajacego - w wersji
papierowej + elektronicznej;

projekty budowlane - 5 kompletéw w formie papierowej (niezaleznie od ilo$ci
egzemplarzy zlozonych w Urzedzie Miasta) 1 2 egz. w formie elektronicznej
w formatach: PDF i DWG,

kosztorysy inwestorskie uproszczone w 2 kompletach w wersji papierowe;]
i elektronicznej - kosztorysy w formacie PDF i ATH oraz zestawienie
kosztorysow w programie excel;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (STWiOR) dla wszystkich
branz w 2 kompletach w wersji papierowej 1 elektronicznej - w formacie PDF
1 programie Word.

Uwaga: z chwilg przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej Projektant przenosi na
Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do powstatego Dzieta na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst

jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90. poz. 631 z p6z. zm.) — zwanej dalej ,, UoPAiPP”

1.3 Aktualne uwarunkowania w zakresie realizacji robot budowlanych

1.3.1 Zakres robot budowlanych:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Demontaz starej bramy segmentowej,

Poszerzenie otworu,

Wstawienie nadproza,

Montaz nowej bramy segmentowej o wym. 5,60m x 4,00m (otwér w $Swietle
stupow),

Malowanie sufitu i §cian po robotach,

Naprawa elewacji,

Oznakowanie poziome i pionowe oraz montaz blokad uniemozliwiajgcych
parkowanie na zewnatrz.

1.3.2. Zakres robot elektrycznych:

a)

b)

c)
d)

Montaz napgdu bramy przystosowanego do intensywnej pracy, posiadajacy
uktad zabezpieczajacy przecigzeniowy wraz z pilotami — 5szt.,

Montaz na $cianie wewnetrznej recznego przycisku sterowania brama,

Podfaczenie napedu bramy do instalacji elektrycznej,

Sprawdzenie dziatania bramy i programowanie pilotow.

1.3.3. Po wykonaniu dokumentacji branzy architektoniczno - konstrukcyjnej i elektrycznej,
Wykonawca przedstawi ja do akceptacji Zamawiajgcemu.
Realizacja robdt moze by¢ wykonana wylacznie na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego ww. dokumentacji i po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowg.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnos$ciami i innymi uzgodnieniami oraz decyzjami
ponosi Wykonawca.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy




Wykonawca odpowiada za sprzet, materialy i urzadzenia znajdujace si¢ na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania statego porzadku na placu budowy.
Kolejnos¢ wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu
technologicznego, nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu.

2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.2.1.

22.2.

2.2.3.

224.

2.2.5.

2.2.6.

Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia z terenu Zamawiajacego starej bramy,
ztomu, gruzu, $mieci 1 wszelkich innych pozostatosci po wykonanych robotach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu dowodu
unieszkodliwienia odpadow, tj.: karty przekazania odpadow pochodzacych z
rozbiorki, gruzu, zdemontowanych elementéw itp. wydanego przez firmg
posiadajacg uprawnienia do zbidrki i utylizacji odpadéw. Nalezy uzgodni¢ z
Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materialy wywiez¢ 1
zutylizowac.

Wykonawca przed wbudowaniem materialdow i1 urzadzen winien przedstawi¢ do
akceptacji inspektorowi nadzoru karty materiatowe.

Wszelkie terminy odcigcia wody, pradu i innych mediow nalezy uzgodni¢ z
Kierownikiem Obiektu z 2 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ proby 1 badania (sprawdzenie
funkcjonowania bramy), pomiary elektryczne.

Wykonawca uzgodni z ZDiTM oznakowania poziome i pionowe.

Dokumentacj¢ powykonawcza w formie papierowej i elektronicznej oraz inne
niezbedne dokumenty odbiorowe (atesty, DTR-ki, protokoty pomiarow, instrukcje
obstugi, protokdt przeszkolenia uzytkownikdw) nalezy dostarczy¢é Zamawiajacemu
przy zgtoszeniu do odbioru. Dokumenty powinny by¢ spigte, ponumerowane wraz ze
spisem. Dokumenty odbiorowe nalezy przekaza¢ w 2 kpl. w formie papierowej 1 |
kpl. w formie elektronicznej (ptyta lub no$nik).

2.3 Odbiory

2.3.1 Odbiory czegsciowe

W czacie wykonywania robot zwigzanych z wymiang drzwi nalezy przeprowadzi¢ ich
odbidr czesciowy, ktory powinien obejmowac nastepujace etapy:

a) odbidr dokumentacji projektowej,
b) odbidr wykonanych robot budowlanych przez inspektora nadzoru ZUT,
c) odbidr wykonanej instalacji elektrycznej przez inspektora nadzoru ZUT.

Odbioru robot powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Po
zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ przeprowadzony odbior koncowy.



Odbior koncowy musi by¢ zgloszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzony przez inspektora nadzoru.

2.3.2. Odbior koncowy
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét montazowych,

na podstawie protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét.

Z odbioru koncowego robot, nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robot 1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy i zgloszony pismem do Dzialu Technicznego
ZUT wraz z kompletem dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2.2.4 1 2.2.5 niniejszego
PFU;

2.3.3. Ocena wynikéw odbioru:

a) Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot
1 niniejszg specyfikacjg daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami niniejszego PFU;

b) Jezeli chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw lub brak dokumentéw odbiorowych
miato wynik ujemny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robot do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koncowy jest negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami niniejszego PFU;

¢) Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU powinny
by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej 1 przedstawione do ponownego
odbioru, z ktérego nalezy sporzadzi¢ nowy protokot odbioru koncowego
robot.

2.4 Terminy realizacii

1) Wykonanie koncepcji dokumentacji budowlanej z elementami projektu wykonawczego
wszystkich branz niezbednej do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie
wynikajacym z programu funkcjonalno—uzytkowego — w terminie do 10 dni od daty
podpisania umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni dokona weryfikacji, zaakceptowania albo wniesienie

zastrzezen do poprawnosci dokumentow dostarczonych przez Wykonawce.

2) Wykonanie dokumentacji budowlanej z elementami projektu wykonawczego wszystkich
branz niezbednej do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikajagcym z
programu funkcjonalno—uzytkowego — w terminie do 30 dni od daty pisemnej akceptacji
koncepcji, o ktorej mowa w pkt 1) powyze;.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni dokona weryfikacji, zaakceptowania albo wniesienie

zastrzezen do poprawnosci dokumentow dostarczonych przez Wykonawce.

3) Ztozenie w imieniu Zamawiajacego wniosku do WUiIAB Urzedu Miejskiego w Szczecinie
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe — w terminie do 7 dni od uzyskania akceptacji
projektu budowlanego przez Zamawiajacego;



4) Wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu przedmiarow robot, kosztoryséw inwestorskich
oraz specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot (STWiOR) — w terminie do 30
dni od akceptacji przez Zamawiajacego projektu budowlanego;

5) Wykonanie robot budowlanych, elektrycznych zwigzanych z wymiang bramy w budynku
Wydziatu Budownictwa i Architektury al. Piastoéw 50a w Szczecinie — w terminie do 30
dni od uprawomocnienia si¢ decyzji pozwolenia na budowe.

6) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich decyzji, uzgodnien i pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli bedzie takie wymagane — w terminie do 30 dni od odbioru robét
budowlanych;

7) Czas na blizej niesprecyzowane czynno$ci poprawienia dokumentacji, konsultacji czy innego
rodzaju uzgodnienia z Zamawiajacym Ww zwigzku z przygotowywaniem Dokumentacji
— dodatkowe 20 dni.

2.5 Warunki platnosci

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w dwoch etapach:
a) etap I — po wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j,

b) etap II — po wykonaniu robot budowlanych wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem
decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub uprawomocnienia si¢ zgloszenia zakonczenia robot
w odpowiedniej jednostce nadzoru budowlanego (stosownie do wymogow wynikajacych z
przepisoOw prawa).

2.6. Ustalenia dodatkowe

2.6.1. Zamawiajacy przewiduje cykliczne spotkania z zespotem projektowym w celu
uscislenia zakresu prac oraz spotkania przy realizacji robot z wykonawca
1 inspektorami nadzoru.

2.6.2. Wykonawca zobowigzany jest protokolowac uzgodnienia ze spotkan

1 przekazywac je wszystkim uczestnikom.

2.6.3. Wszelkie ptatnosci z tytulu uzyskania opinii, uzgodnien, odstepstw, aneksu do

ekspertyzy, decyzji, zajec terenu itp. ponosi wykonawca.
2.6.4. Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ archiwalng budynku (architektura) w wersji

papierowej i pdf.

Zalaczniki
l. Inwentaryzacja



