Dotyczy: Przetarg nieograniczony na modernizacje dachu, elewacji budynku Hotelu Asystenckiego i
przylegtej przychodni, przebudowe czesci wejsciowej do budynku Hotelu Asystenckiego przy ul. Chopina 51
oraz remont aneksu budynku DS Amicus przy ul. Chopina 55 w Szczecinie. Znak (numer referencyjny)
przetargu: ZP/ATT/267/50S/441/2020/P

Zatgcznik nr 10 SIWZ

WzOR UMOWY!

Umowa nr (......)

W oparciu o wyniki przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i nast. ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych - zwang dalej ,ustawqg PZP”) postepowania
ZP/ATT/267/5S0S/441/2020/P o udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych
stanowigcych modernizacje dachu, elewacji budynku Hotelu Asystenckiego i przylegtej przychodni,
przebudowe czesci wejsciowej do budynku Hotelu Asystenckiego przy ul. Chopina 51 oraz remont aneksu
budynku DS Amicus przy ul. Chopina 55 w Szczecinie

pomiedzy
Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastéw 17,

NIP 852-254-50-56,
Regon 320588161,

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez (.......)

”

zwana/g/m/mi/ dalej ,, Wykonawcq

reprezentowanym/a/mi przez:

zawarto umowe o roboty budowlane — zwang dalej rowniez ,,Umowg” - o nastepujacej tresci:

§1
[Definicje Umowne, inne postanowienia wstepne]

1. llekro¢ w niniejszej Umowie, bez blizszego okreslenia, mowa jest o:

1 Z zastrzezeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, czesci we Wzorze Umowy wykropkowane
i zamkniete nawiasami, zostang uzupetnione na etapie zawierania Umowy, na podstawie danych z oferty Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie
zawierana, korekt lub uzgodniern dokonanych przez Zamawiajacego i Wykonawce oferty, z ktérym Umowa bedzie zawierana. Zob. réwniez
postanowienia dziatu XV SIWZ.

2 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostang dane identyfikujgce Wykonawce, z ktérym Umowa bedzie zawierana,
w tym réwniez — jezeli Wykonawca posiada - NIP tego Wykonawcy jego REGON czy KRS.



1)

2)

3)

8)

10)

11)

12)

13)

»Dokumentacji Techniczno-Opisowej” — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie dokumenty
(zatgczniki SIWZ) wymienione w § 2 ust. 2 Umowy;

»Harmonogramie” — nalezy przez to rozumie¢ harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 3 lit. e) oraz § 5 ust. 1 — 4 Umowy. W przypadku zmiany wskazanego
dokumentu w wykonaniu postanowien § 5 ust. 5 — 6 Umowy, od momentu dokonania takiej
zmiany przez Harmonogram rozumiec sie bedzie Harmonogram o stanie tresci ustalonej dang
(aktualng) zmiang;

,Kosztorysie” |ub ,Kosztorysach” — nalezy przez to rozumieé¢ te cze$¢ Dokumentacji
Techniczno-Opisowej, na ktdrg sktadajg sie wielobranzowe kosztorysy ofertowe Wykonawcy,
o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 8) Umowy;

»Obiekcie” — nalezy przez to rozumiec zaréwno budynek Hotelu Asystenckiego przy ul. Chopina
51 w Szczecinie i przylegty do niego budynek przychodni przy ul. Chopina 51A w Szczecinie, jak
i aneks budynku DS Amicus przy ul. Chopina 55 w Szczecinie, w ktérych prowadzone beda
Roboty z Umowy;

»0dbiorze Korncowym” lub ,,Odbiorach Koricowych” — nalezy przez to rozumie¢ odbiér/odbiory
Robdt, o ktédrych mowa w § 13 ust. 8 - 15 Umowy;

»Ofercie” — nalezy przez to rozumieé oferte Wykonawcy z dnia (....)%, ztozong Zamawiajgcemu
na podstawie i w wykonaniu SIWZ%;

»Podwykonawcy” lub ,Dalszym Podwykonawcy” — nalezy przez to rozumieé kazdorazowo
osobe fizyczng, osobe prawng lub jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci
prawnej, zdolng do zaciggania w swoim imieniu zobowigzan, ktéra w art. 2 pkt 1b ustawy PZP
oraz art. 647! kodeksu cywilnego nazywana jest tam odpowiednio podwykonawca
czy dalszym podwykonawcg;

,Protokole Odbioru Kornicowego” lub , Protokotach Odbioru Koncowego” — nalezy przez to
rozumiec protokdét/protokoty, o ktérym/ktérych mowa w § 13 ust. 16 Umowy;

»Protokole Robot w Toku” — nalezy przez to rozumie¢ protokdt, o ktérym mowa
w § 15 ust. 4 Umowy, nazwany tam Protokotem Robét w Toku;

»Projekcie Budowlanym” — nalezy przez to rozumie¢ te cze$¢ Dokumentacji Techniczno-
Opisowej, na ktdra sktada sie wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy (catos¢ dokumentdéw sktadajacych sie na zatacznik SIWZ tam
wskazany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe i innymi dokumentami towarzyszgcymi);

,Przedmiarach Robot” — nalezy przez to rozumieé¢ te cze$s¢ Dokumentacji Techniczno-
Opisowej, na ktorg sktadajg sie wielobranzowe przedmiary robét budowlanych, © ktorych
mowa w § 2 ust. 2 pkt 4) Umowy (catos¢ dokumentéw sktadajacych sie na tres¢ wskazanych
tam zatacznikéw do SIWZ);

»,Robotach” — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty budowlane wymagane
Umowa do wykonania po stronie Wykonawcy, jako warunek dokonania Odbioru Koncowego,
w tym roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 Umowy;

»RODO” — nalezy przez to rozumieé rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz

3 Jezeli oferta Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana, nie bedzie pokazywaé w swej tresci takiej daty oferty (daty sporzadzenia oferty),
we wskazane (wykropkowane) miejsce Wzoru Umowy wpisana zostanie data ztozenia tej oferty Zamawiajgcemu w ramach niniejszego
postepowania, z informacjg o dacie ewentualnej zmiany oferty dokonanej w wykonaniu art. 84 ust. 1 ustawy PZP (jezeli do takiej zmiany
w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia dojdzie).

4 Jezeli oferta Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana podlegata w toku postepowania poprawieniu/poprawieniom dopuszczanym
w przypadkach, trybie i na warunkach dopuszczonych w art. 87 ust. 2 PZP, w Umowie wskazana czes¢ definicyjna zostanie uzupetniona
o informacje, ze chodzi o oferte w stanie po jej poprawieniu (z ewentualnym dodatkowym wskazaniem co lub kiedy zostato w ofercie poprawione).
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
7 04.05.2016, str. 1)

14) ,SIWZ” - nalezy przez to rozumieé specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia
z dnia 15.12.2020 r. o numerze referencyjnym ZP/ATT/267/S0S/411/2020/P wraz jej
zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci zatgcznikami, o ktdrych mowa w § 2 ust. 2 Umowy (catosé
o tresci ustalonej dla nich na ostatecznie wyznaczony termin sktadania ofert dla postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, dla ktérego w Biuletynie Zamdwien Publicznych Urzedu
Zamodwien Publicznych zamieszczone zostato w dniu (...) ogtoszenie o zamdwieniu nr (...).%;

15) ,,Stronach” — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego i Wykonawce;

16) ,,Wynagrodzeniu” |ub ,, Wynagrodzeniu Umownym” — nalezy przez to rozumieé ptatne przez
Zamawiajgcego stosownie do postanowiern Umowy wynagrodzenie z tytutu jej wykonania.

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 powyzej, Umowa w swoich postanowieniach definiuje rowniez
inne niz wskazane tam okreslenia, uzywajgc w takim przypadku zwrotéw typu ,dalej ........ ", ,dalej
zwany/zwane/ym réwniez ...” lub ,dalej”. llekroé przy tak definiowanych okresleniach nie wskazano
paragrafu lub ustepu Umowy, dla ktérego definicja jest wigzgca, przyjmuje sie, ze definicja jest
wigzaca dla catej Umowy.

3. Przez uzywane w Umowie okreslenia takie jak ,materiaty budowlane”, ,urzadzenia budowlane”,
,wyroby budowlane”, ,materiaty, urzqdzenia Ilub wyroby budowlane” czy tez , materiaty,
urzqdzenia i wyroby budowlane” Strony bedg rozumieé odpowiednio surowce i innego rodzaju
wyroby budowlane oraz urzadzenia techniczne, ktére majg zosta¢ uzyte (wbudowane lub w innych
sposéb zastosowane) do wykonania Robodt, w szczegdlnosci materiaty, urzadzenia i wyroby
wskazane w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, o wskazanych tam parametrach i/lub innych
wymaganiach minimum, a w przypadku w jakim nie zostaty okreslone — o wymaganiach
spetniajgcych wymogi obowigzujgcego w Polsce prawa.

4, Uzywane w Umowie pojecia takie jak: ,,dokumentacja powykonawcza”, ,dziennik budowy”, ,teren
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budowy”, ,,zaplecze budowy”, ,roboty ulegajqce zakryciu bqdz zanikajgce”, , kierownik budowy”,

2

,Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie”, ,nadzor autorski”, ,inspektor nadzoru
inwestorskiego”, ,,pozwolenie na budowe” - majg znaczenie nadane im w obowigzujgce]j ustawie z
dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (zwanej dalej ,ustawg Prawo budowlane”), przy czym

podlegajg rozumieniu w kontekscie niniejszej Umowy i Robdt nig objetych.

5. llekro¢ w postanowieniach ust. 1 — 4 powyzej dane pojecie (okreslenie) uzyte jest w dalszych
postanowieniach Umowy w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia (okreslenia)
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

6. Porozumiewanie sie Stron w sprawach wykonywania Umowy nastepuje w jezyku polskim.
Postanowienie niniejsze nie narusza prawa do porozumienia sie o0sdéb Wykonawcy,
nie wtadajgcych j. polskim z osobami Zamawiajgcego za posrednictwem ttumacza, przy czym koszty
takiego ttumacza i dokolnych przez niego ttumaczen z jezyka polskiego lub na j. polski ponosi
Wykonawca.

7. Pozyskiwane, w zwigzku z realizacja Umowy, dane osobowe podlega¢ beda przez Strony
przetwarzaniu z zachowaniem obowigzkéw natozonych odpowiednio na Wykonawce
i Zamawiajgcego (jako przetwarzajacych te dane) w odpowiednich w tym zakresie przepisach
prawa, w szczegolnosci rozporzgdzeniu RODO. W odniesieniu do przekazywanych Zamawiajgcemu
w wykonaniu Umowy danych osobowych oséb Wykonawcy, Podwykonawcy czy Dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca podejmie sie rowniez realizowac¢ w imieniu Zamawiajacego obowigzki
informacyjne, o ktérych mowa w art. 14 RODO, w szczegdlnosci poprzez przekazywanie im Klauzuli
Informacyjnej RODO, o ktérej mowa w zatgczniku nr 1 SIWZ.

5 Oba miejsca wykropkowane w nawiasach zostang na etapie zawierania Umowy uzupetnione odpowiednio o date zamieszczenia ogtoszenia
w Biuletynie Zamdwien Publicznych oraz nadany mu w wyniku zamieszczenia numer ogtoszenia. Wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy
zostanie w Umowie uzupetniona réwniez o informacje dotyczace zmian tego ogtoszenia w trybie art. 12a oraz/lub
38 ustawy PZ - jezeli w toku postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia zmiany takie zostang dokonane.
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§2
[Przedmiot i zakres Umowy]

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca podejmuje sie wykona¢ roboty budowlane (branzy
ogdlnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej) obejmujace:

1) Modernizacje dachu, elewacji i wejscia gtdwnego do budynku Hotelu Asystenckiego przy
ul. Chopina 51 w Szczecinie;

2) Remont instalacji hydrantowej w budynku Hotelu Asystenckiego;

3) Wymiane rynien i malowanie elewacji na aneksie budynku DS Amicus przy ul. Chopina 55
w Szczecinie;

4) Zagospodarowanie terenu.

2. Z zastrzezeniem dodatkowych postanowien ust. 4 ponizej, opis robét budowlanych wymaganych
do wykonania Umowa, w tym ich rodzaj, ilo$¢ oraz doktadng lokalizacje okresla zesp6t dokumentdéw®,
na ktdre sktadajg sie:

1) Wielobranzowy projekt budowlano — wykonawczy (z decyzjg o pozwoleniu na budowe i innymi
dokumentami towarzyszgcymi), o ktérym mowa w dziale IV ust. 2 pkt 1) SIWZ (sktadajacy sie na
wskazany tam zatgcznik nr 2A do SIWZ);

2) Projekt remontu instalacji hydrantowej, o ktérym mowa w dziale IV ust. 2 pkt 2) SIWZ
(sktadajacy sie na wskazany tam zatacznik nr 2B do SIWZ);

3) Wielobranzowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWIOR), o ktérych mowa
w dziale IV ust. 2 pkt 3) SIWZ (sktadajgce sie na wskazany tam zatacznik nr 2C do SIWZ);

4) Wielobranzowe przedmiary robét, o ktérych mowa w dziale IV ust. 2 pkt 4) — 11) SIWZ
(sktadajace sie na tres¢ wskazanych tam zatgcznikéw nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G oraz 3H do
SIWZ);

5) Wielobranzowe Kosztorys/kosztorysy ofertowe sktadajace sie na ztozong Zamawiajgcemu na
podstawie SIWZ oferte Wykonawcy z dnia (......... )’, przedtozone w wykonaniu dziatu X ust. 6 pkt
2) SIWZ.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) — 5) powyzej (Dokumentacja Techniczno-Opisowa)

stanowig integralng czesé niniejszej Umowy.

4, Przedmiot niniejszej Umowy stanowig rdéwniez roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegoélnione w Przedmiarach Robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z Projektem Budowlanym.

5. Niezaleznie od obowigzku wykonania robét budowlanych do obowigzkéw Umownych Wykonawcy
nalezy roéwniez wykonanie innych swiadczen, ktére w Umowie przewidziano jako Swiadczenia
lezace do wykonania po stronie Wykonawcy, zwigzane z rozpoczeciem, wykonywaniem i
ukonczeniem Robdt, w tym w szczegdlnosci:

6 Jezeli w toku niniejszego postepowania, w trybie art. 38 ustawy PZP, dojdzie do modyfikacji ktérego$ z dokumentéw sktadajacych sie zatgczniki
do SIWZ wymienione w § 2 ust. 2 Wzoru Umowy (np. zatgcznika 2A do SIWZ) - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) mozliwe bedzie
réwniez stosowne uzupetnienie tresci w § 2 ust. 2 Wzoru Umowy, tak aby zawarta w nim byta informacja o dokonanej modyfikacji. Przyktadowo
jezeli modyfikacja dotyczy¢ bedzie dokumentu/dokumentdéw sktadajgcych sie na zatacznik nr 2A do SIWZ — tre$¢ § 2 ust. 2 pkt 1) Wzoru Umowy
zostanie uzupetniona o dodatkowe postanowienie w brzmieniu wedtug nastepujacego wzoru: ,sktadajace sie na wskazany tam zatacznik
nr 2A SIWZ o stanie tresci ustalonej modyfikacjg/modyfikacjami SIWZ z dnia ..... ”

7 Jezeli oferta Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana nie bedzie pokazywac w jej tresci takiej daty oferty (daty sporzadzenia oferty),
we wskazane (wykropkowane) miejsce Wzoru Umowy wpisana zostanie data ztozenia tej oferty Zamawiajgcemu w ramach niniejszego
postepowania, z informacjg o dacie ewentualnej zmiany oferty dokonanej w wykonaniu art. 84 ust. 1 ustawy PZP (jezeli do takiej zmiany
w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia dojdzie). Na etapie zawierania Umowy mozliwe bedzie réwniez uzupetnienie wskazanej
jednostki redakcyjnej Wzoru Umowy, celem doprecyzowania — w razie potrzeby — jakie dokumenty sktadajg sie na oferte, w szczegdlnosci
w przypadku, gdy oferta (jak tez kosztorysy w niej zawarte) podlega¢ bedzie poprawieniu w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, bad? tez
wyjasnieniu w trybie art. 90 ustawy PZP.



1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji Robdt niezbednych materiatow,
urzadzen i wyrobow budowlanych, narzedzi lub innego rodzaju sprzetu i maszyn do ich
wykonania;

2) Dobdr i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji Umowy, w tym zapewnienie
kierownika budowy oraz kierownikéw branz robét, posiadajgcych uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zastrzezeniem dodatkowych wymagan
w tym zakresie podanych w § 8 ust. 3 Umowy;

3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
4) Zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami opadowymi;

5) Woykonanie robét zwigzanych z usunieciem gruzu i odpadéw pochodzgcych z rozbidrek z terenu
budowy i ich zagospodarowaniem (wywdz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku,
utylizacja, itp.);

6) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy;

7) Udzielenie Zamawiajgcemu gwarancji wykonanych w ramach niniejszego zamodwienia robét
budowlanych, jak rowniez wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposéb zastosowanych
materiatow, urzadzen i wyrobéw budowlanych;

8) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytutu udzielonej gwarancji oraz w ramach
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do przekazania mu terenu budowy, odebrania
od niego wykonanych Robdét oraz innych wymaganych Umowag prac, a takie zapfaty
Wynagrodzenia.

Warunki wykonania przez kazdg ze Stron zobowigzan stosownie do ust. 1 — 6 powyzej,
w tym zasady rozliczerh Robét, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, konieczne do spetnienia warunki
dokonania odbioru wykonanych Robdt oraz innych wymaganych Umowa prac przez Zamawiajgcego
okreslajg dalsze postanowienia Umowy.

§3

[Termin wykonania Robot]

Roboty objete przedmiotem Umowy Wykonawca wykona (ukonczy w catosci) nie podzniej
niz w terminie (....... )8 dni liczac od daty zawarcia Umowy, z dodatkowym zastrzezeniem podanym
w ust. 2 ponizej.

Termin wyznaczony w ust. 1 powyzej dotyczy rowniez innych czynnosci wymaganych Umowa
jako warunek dokonania Odbioru Koncowego Robdt, stosownie do postanowien § 13 Umowy.

§4
[Objecie terenu budowy]
Z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni
od zawarcia Umowy, przy czym ilekro¢ dalej mowa bedzie o , przekazaniu terenu budowy”, "objeciu
terenu budowy”, ,protokole przejecia terenu budowy” lub podobne zwroty - nalezy przez to
rozumiec przekazanie/objecie/przejecie terenu budowy, chyba, ze konkretne postanowienie Umowy

stanowi inaczej.

Na okolicznos¢ przekazania terenu budowy przedstawicie Stron sporzadzg i podpisza stosowny
protokdt (protokdt przejecia terenu budowy). Podpisanie wskazanego protokotu jest protokolarnym
przejeciem terenu budowy, o ktérym mowa w art. 652 kodeksu cywilnego. Protokét bedzie
wskazywat réwniez sposdb ustalenia ponoszonych przez Wykonawce kosztéow z tytutu zuzycia

8 W miejsce wykropkowane wprowadzona zostanie liczba 180 (dni) jako maksymalny termin wyznaczony w dziale V ust. 1 SIWZ.
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mediéw (prad, woda) przy realizacji Umowy (tj. wykonania Robét, utrzymania terenu budowy
oraz jej zaplecza).

Najpdiniej podczas czynnosci przekazania i przejecia terenu budowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu informacje, dowody i innego rodzaju dokumenty wymagane od niego na ten
moment na podstawie postanowien prawa budowlanego oraz Umowy, w szczegdlnosci:

a. Oswiadczenie, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy;
b. Dowody uprawnien, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 Umowy;
c. Dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia i optacenia skfadki, stosownie do § 18 Umowy;

d. Dane podwykonawcow, stosownie do § 11 ust. 3 (jezeli na moment objecia terenu budowy sg
znani).

e. Harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, przygotowany stosownie do wytycznych podanych
w § 5 Umowy (Harmonogram);

f.  Egzemplarz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

g. Projekt obstugi komunikacyjnej budowy, w tym koniecznych przejazdéw na teren budowy, przy
czym przy wskazywaniu we wskazanym opracowaniu drég dojazdowych do terenu budowy,
sposréd alternatywnych, Wykonawca (kierownik budowy) uwzgledni w pierwszej kolejnosci
droge/drogi wskazane przez Zamawiajgcego.

Najpdzniej wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy minimum jeden
egzemplarz oryginatu (papierowej postaci) Dokumentacji Projektowej, odpis decyzji pozwolenia
na budowe, dziennik budowy oraz inne dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane
dla rozpoczecia robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§5
[Harmonogram Robét]

Wymagany do przygotowania po stronie Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 3 lit. e) Umowy, (Harmonogram) stanowic¢ bedzie dokument zawierajgcy zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczegélnych czesci (etapdw)
Robot wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji
okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.

Harmonogram jak wyzej wymagac bedzie akceptacji ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaakceptuje przekazany mu przez Wykonawce Harmonogram, jezeli bedzie on spetniat
wymagania podane w ust. 1 powyzej, a nadto Wykonawca uwzgledni w nim nastepujgce
okolicznosci:

1) Harmonogram bedzie przewidywat ptatnosci Wynagrodzenia w cyklach (etapach, czesciach) nie
czestszych, niz miesigc kalendarzowy (lub okres trzydziestodniowy), a sumy czesciowe
ptatnosci z tytutu wykonania wszystkich czesci (etapéw) nie bedg wyisze niz kwota
Wynagrodzenia, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 Umowy;

2) Z zastrzezeniem dodatkowych postanowien pkt 3) ponizej, wskazane w Harmonogramie kwoty
wynagrodzen (ptatnosci) za kazdy wyodrebniony w Harmonogramie etap (cze$¢) Robdt
nie bedg znaczaco zawyzone w stosunku do przecietnej wartosci rynkowej robét objetych
tg czescig, w szczegdblnosci nie bedg znaczaco odbiegaty od danych wynikajgcych z kosztorysu
ofertowego;

3) Wskazana w Harmonogramie kwota wynagrodzenia za ostatnig cze$¢ (etap) Robdt
podlegajgcych odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Koricowemu) bedzie nie nizsza
niz 10% kwoty Wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 Umowy, stanowigc tym samym
kwote Wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymang do Odbioru Koricowego Robot.

4) Tre$¢ Harmonogramu pozwoli na wykonywanie Umowy w sposéb zgodny z tre$cig Umowy,
w szczegdlnosci jej postanowieniami § 3 ust. 1 oraz § 14 § 15.



Zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram bedzie utrwalony na nosniku papierowym
w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla Stron oraz jeden dodatkowo przechowywany
na terenie budowy wraz z dokumentacjg budowy), kaidy opatrzony datg oraz podpisany
przez kierownika budowy. Powyisze nie narusza prawa wytworzenia i postugiwania
sie Harmonogramem w wers;ji elektronicznej (obok wyzej wskazanej wersji papierowej), przy czym
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zgodnos¢ wersji elektronicznej Harmonogramu z wyzej
wskazang wersjg papierowa. W przypadku ewentualnych rozbieznosci miedzy wersjg papierowg
a elektroniczng Harmonogramu, rozstrzygajgce znaczenie ma wersja papierowa (opatrzona datg
i podpisem kierownika budowy).

Z zastrzezeniem dodatkowych postanowien ust. 6 ponizej, Strony dopuszczajg zmiane
Harmonogramu. Zmiana Harmonogramu dokonywana na wniosek Wykonawcy powinna by¢ przez
Wykonawce uzasadniona. Zamawiajgcy ustosunkowuje sie do zmian zaproponowanych przez
Wykonawce bez zbednej zwtoki, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.
W przypadku zgody Zamawiajgcego na zmiane Harmonogramu w granicach (warunkach)
wyznaczonych w ust. 7 ponizej, Strony dokonajg stosownej aktualizacji Harmonogramu,
w szczegdllnosci poprzez zastgpienie dotychczasowego dokumentu nowym. Postanowienia
ust. 4 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmienianego Harmonogramu.

Zmiana Harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, skutkowataby tym, ze kwota Wynagrodzenia za ostatnig cze$¢ Robdt podlegajacych
odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Kornicowemu) bedzie nizsza niz 10% kwoty Wynagrodzenia, o
ktdrym mowa w § 14 ust. 1 Umowy lub powoduje zmiane ogdlnej wartosci Robdt ponad kwote
maksymalng, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 Umowy - wymaga zgody obydwu Stron i moze by¢
dokonana (jako wigzaca Strony) wytgcznie wtedy, kiedy zostanie dokonana w trybie zmiany Umowy,
stosownie do § 24 - 26 Umowy.

W przypadkach innych, niz wskazane w ust. 6 powyzej, zmiana Harmonogramu wymaga zgody
Zamawiajgcego, ale nie wymaga zmiany Umowy. Wskazana zgoda Zamawiajacego wymaga formy
pisemnej.

§6

[Przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy]

Do obowigzkéw Wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) nalezy wykonanie wiasciwych dla Robdt prac
przygotowawczych, o ktéorych mowa w art. 41 ust. 1 — 3 ustawy Prawo budowlane w tym réwniez
wykonanie niezbednych zabezpieczen i innych obowigzkéow wynikajacych z przepisow bhp, ppoz.,
ochrony mienia i BIOZ.

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, iz Roboty stanowigce przedmiot Umowy bedg wykonywane
na terenie czynnego Obiektu. Wykonawca - we wspodtpracy z Zamawiajgcym - zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb postronnych, w szczegdlnosci dokona stosownego odseparowania
terenu  budowy od pozostatych przylegtych do terenu budowy czesci budynkow,
w ktdorych Roboty nie sg wykonywane, majac na uwadze, iz w czeSciach tych prowadzona bedzie
dziatalno$¢ Zamawiajgcego, w szczegdlnosci przebywac tam bedg jego pracownicy.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy rowniez odpowiednie oznakowanie budowy, wymagane zgodnie
z ustawga Prawo budowlane, decyzjami o pozwoleniu na budowe lub ewentualnymi innymi nakazami
administracji publicznej. Obowigzki powyzsze, w szczegdlnosci zadania zwigzane z wyodrebnieniem
obszaru terenu budowy, w tym miejsca na zaplecze budowy, Wykonawca bedzie wykonywat
w odpowiednim wspodtdziataniu z Zamawiajgcym.

W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony przyjmujg, iz od momentu przejecia terenu budowy
az do podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koicowego, do obowigzkéw Wykonawcy
(na jego koszt i ryzyko) nalezy:

1) Zorganizowanie i utrzymywanie zaplecza budowy dla wykonywanych Robdét (w tym
w  szczegllnosci  zapewnienie  tymczasowych sanitariatdw na terenie  budowy
i pomieszczen socjalnych dla osob personelu Wykonawcy) oraz jego likwidacja w ramach
obowigzkéw wskazanych w § 13 ust. 8 pkt 2) Umowy;



2) Zbieranie i usuwanie (w tym utylizacja) na swodj koszt i ryzyko odpaddéw z terenu budowy
oraz innych miejsc, gdzie te odpady w zwigzku z realizacjg Robdt mogty zostaé przemieszczone.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone srodowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu
oraz poza jego terenem — dotyczy to w szczegdlnosci miejsca sktadania odpadow powstajgcych
w wyniku prowadzenia robét przed wywiezieniem ich przez Wykonawce. Przy wykonywaniu
wskazanych wyzej obowigzkéw Wykonawca zobowigzuje sie postepowaé w sposéb
w petni zgodny z przepisami obowigzujgcej ustawy o odpadach, w szczegdlnosci majac
na wzgledzie, iz wytwdrcg i posiadaczem w rozumieniu ww. ustawy zobowigzanym
do niezwtocznego usuniecia odpaddw z terenu budowy (jako miejsca nieprzeznaczonego
do ich sktadowania lub magazynowania w rozumieniu art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach) jest
wytacznie Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia
optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub
przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami;

3) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
wraz z usuwaniem na biezgco zbednych materiatdw i urzadzen prowizorycznych Wykonawcy
lub podmiotéw, ktérymi postuguje sie w celu wykonania Umowy;

4) Zapewnienie sobie na potrzeby realizacji Robét i utrzymania terenu budowy mediéw (wody,
energii elektrycznej, ciepta);

5) Utrzymywanie uméw ubezpieczenia, wymaganych stosownie do § 18 Umowy (a wczesniej
zawarcie takich uméw, stosownie do wymogéw tam wskazanych).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ mienie Zamawiajgcego znajdujgce sie w pomieszczeniach
i na terenie, gdzie prowadzone sg Roboty i odpowiada w catosci za jego utrate, zniszczenie
lub uszkodzenie. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci w zakresie ochrony mienia Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci za zuzytg w trakcie realizacji zamodwienia energie elektryczng i wode
w sposob ustalony w protokole przejecia terenu budowy.

§7
[Przedstawiciele Zamawiajacego na terenie budowy]

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robdt,
w tym do dokonywania odbioréw Robodt, bedzie w pierwszej kolejnosci dziatajgcy na jego koszt
nadzor inwestorski w osobach posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (dalej ,inspektorzy nadzoru inwestorskiego” lub ,nadzér
inwestorski”), stosownie do wymagan w tym zakresie wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
Osoba/osoby powotane przez Zamawiajgcego do petnienia obowigzkéw inspektoréw nadzoru
inwestorskiego bedg posiadaty, wymagane przepisami prawa, kwalifikacje do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zostang zgtoszone Wykonawcy najpdzniej
na moment przejecia terenu budowy przez Wykonawce.

Postanowienia ustepu 1 powyzej nie wylfaczajg prawa Zamawiajgcego do zmiany pierwotnie
wskazanej osoby/oséb petnigcych funkcje inspektorédw nadzoru inwestorskiego lub czasowego ich
zastepstwa przez inne osoby majace kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie rodwniez prawo wyznaczenia innych osdb, ktére - obok inspektoréw
nadzoru inwestorskiego - bedg braty udziat w czynnosciach odbioru Robdt, w tym réwniez powotania
biegtych z zakresu budownictwa i przeprowadzania z ich udziatem czynnosci odbiorowych Robét lub
dokonania oceny wykonanych Robdt z punktu widzenia zgodnosci ich wykonania z Umowa.

Postanowienia ustepdw powyzszych nie naruszajg praw i obowigzkéw wynikajacych ze sprawowania
nadzoru autorskiego.

§8
[Personel wykonawczy Robét]



Poza przypadkami wskazanymi w § 7 Umowy, wyznaczenie i utrzymanie przez caty okres
wykonywania Robot oséb kierujgcych wykonywaniem Robdt, czy tez bezposrednio je wykonujgcych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest podejmowane na jego koszt i ryzyko.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej (Personel wykonawczy Robdt) beda
o odpowiednich kwalifikacjach, doswiadczeniu i fachowosci, przy czym w zakresie dotyczacym
personelu kierowniczego (tj. kadry inzynierskiej posiadajgcej wymagane uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) Wykonawca - stosownie do postanowien § 2 ust.
5 pkt 2) Umowy - jest zobowigzany przy realizacji Umowy korzysta¢ minimum z:

1) Kierownika budowy z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci uprawniajgcej do kierowania robotami budowlanymi branzy
ogdélnobudowlanej;

2) Kierownikéw robét z uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci uprawniajgcej do kierowania: robotami budowlanymi branzy
ogdélnobudowlanej (jedna osoba), branzy elektrycznej (jedna osoba) oraz branzy sanitarnej
(jedna osoba), przy czym obowigzki kierownika branzy ogélnobudowlanej petni¢ moze réwniez
ta sama osoba, ktéra sprawowac bedzie funkcje kierownika budowy.

W wykonaniu postanowien ust. 2 powyzej Wykonawca oswiadcza, iz obowigzki:

1) Kierownik budowy - petni¢ bedzie (........... ), posiadajacy(ca) uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (...),

2) Kierownika roboét branzy ogdélnobudowlanej — petni¢ bedzie (....... ), posiadajacy(ca) uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (...),

3) Kierownika robdt branzy elektrycznej — petni¢ bedzie (...), posiadajgcy(ca) uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (...);

4) Kierownika robdt branzy sanitarnej — petni¢ bedzie (...), posiadajacy(ca) uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (...).

Najpdzniej z chwilg podpisania protokotu przejecia terenu budowy (objecia terenu budowy)
przez Wykonawce, Wykonawca okaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce (zaswiadczajace)
fakt posiadania przez osoby wskazane w ust. 3 pkt 1-4 powyzej, aktualnych uprawnien budowlanych,
zgodnie z ustawgq z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.),
a takze aktualne zaswiadczenie witasciwej izby samorzadu zawodowego o wpisaniu osoby na liste
cztonkéw izby wraz z potwierdzonym w zaswiadczeniu terminem waznosci. W przypadku oséb
zagranicznych ocena dokumentéw zaswiadczajgcych posiadanie aktualnych uprawnien do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostanie dokonana z uwzglednieniem art. 12a
ustawy Prawo budowlane.

Personel kierowniczy Wykonawczy (kierownik budowy lub kierownicy Robdt) majg obowigzek
przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania Robdt stanowigcych przedmiot Umowy.
Dopuszcza sie zastepstwo ze strony poszczegoélnych kierownikéw, z tym ze kierownik budowy musi
bra¢ udziat we wszystkich czynnosciach, ktére, zgodnie z Umowg lub przepisami prawa budowlanego,
dokonywane sg z udziatem kierownika budowy.

Ewentualna zmiana (wymiana) osoby/oséb, o ktdrych mowa w ust. 3 powyzej na inne, nie wymaga
zmiany (aneksowania) Umowy, pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmniejszenia liczby kierowanych
branz Robét w stosunku do wymaganych na podstawie ust. 2 oraz o dokonanej zmianie Wykonawca
powiadomi Nadzér Inwestorski przez przedtozenie oswiadczenia w formie pisemnej lub poprzez wpis
do dziennika budowy, zawierajgcego dane osoby wprowadzanej w miejsce poprzedniej
wraz z informacjg identyfikujgcg posiadane przez nig uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Postanowienie ust. 4 powyzej, w zakresie dokumentdw koniecznych
do potwierdzenia posiadania uprawnien budowlanych, stosuje sie odpowiednio.



Umowa nie wyfgcza prawa Wykonawcy do korzystania z ustug Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy (Podwykonawstwo). Warunki, w tym wzajemne prawa i obowigzki Stron zwigzane
z korzystaniem z ustug Podwykonawstwa okresla § 11 Umowy.

Wykonawca niniejszym zapewnia, iz wszystkie prace fizyczne wykonywane w ramach realizacji Robét,
w szczegolnosci fizyczne wykonywanie Robdt wskazanych w Przedmiarach Robét czy Kosztorysach,
wykonywa¢ beda osoby pozostajgce z Wykonawcyg lub jego Podwykonawcy lub Dalszym
Podwykonawcg w zatrudnieniu wylgcznie na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy, z zastrzezeniem wyjatku, o ktérym mowa w ust. 9 ponizej.
Na okoliczno$¢ wypetniania obowigzku, o ktérym mowa w ustepie niniejszym Wykonawca
zobowigzuje sie podda¢ procedurze kontroli, stosownie do postanowien § 12 Umowy.

Wskazany w ustepie poprzedzajgcym obowigzek zatrudniania Personelu wykonawczego Robdt,
na podstawie umowy o prace, nie dotyczy kierownika budowy i kierownikéw Robdt wymaganych
stosownie do ust. 3 powyzej, jak tez ewentualnych innych osdéb realizujgcych Roboty jako osoby
posiadajgce uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Obowigzek wynikajagcy z postanowien ust. 1 powyzej, nie dotyczy réwniez [Wykonawcy oraz)®

Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy - bedacych osobami fizycznymi w zakresie,
w jakim osobiscie (jako przedsiebiorcy, samozatrudnieni) wykonujg Roboty.
§9

[Realizacja Robot]

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci wymaganej
dla podmiotéw sSwiadczacych profesjonalnie (zawodowo) ustugi w zakresie wykonawstwa robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz:

1) W sposéb wskazany w Dokumentacji Techniczno-Opisowej (w tym z uzyciem materiatéw,
urzadzen i wyrobéw budowlanych tam wskazanych);

2) Zgodnie Umowg i Ofertg, a takie obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci
przepisami ustawy Prawo budowlane (i jej rozporzadzen wykonawczych) oraz przepisami
prawa dotyczgcymi ochrony srodowiska, w tym istniejgcymi w tym zakresie przepisami prawa
miejscowego.

Z zastrzezeniem dodatkowych postanowien ustepdéw ponizszych, Wykonawca zobowigzany jest
wykonad:

1) Wszystkie roboty budowlane opisane Dokumentacjg Techniczno-Opisowg, hiezbedne
do realizacji przedmiotu Umowy;

2) Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 Umowy, ktdrych podjecie i wykonanie
nie wymaga zmiany Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 i 2 powyzej, ma prawo
wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) Zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci Robdt na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych Robdt wskazanych w Dokumentacji
Techniczno-Opisowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od Projektu Budowlanego;

2) Zmiane kolejnosci wykonywania Robdét w stosunku do okreslonej Harmonogramem
lub wynikajacej z Dokumentacji Techniczno-Opisowe;.

° Tre$¢ objeta ,kwadratowym” nawiasem wejdzie do Umowy o zamdwienie, jezeli Wykonawcg (podmiotem sktadajgcym oferte),
z ktérym Umowa bedzie zawierana bedzie osoba fizyczna. Mozliwos¢ odstgpienia tu od wymogu zatrudnienia na umowe o prace wynika
z faktu, iz Wykonawca (czy tez jego podwykonawca/podwykonawcy) bedacy osobg fizyczng, nie moze sam ze sobg zawrze¢ umowy o prace.
To, iz w odniesieniu do wskazanych osob fizycznych (samozatrudnionych) nie ma zastosowania art. 29 ust. 3a ustawy PZP potwierdza
wyr. KIO z dnia 24.11.2016 r., sygn. akt KIO 2101/16.
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10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu Robdt, o ktérym mowa w ust. 3 powyiej
nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych Robét, w szczegdlnosci:

1) Gdy Roboty ujete w Projekcie Budowlanym nie zostaty wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdt,
lub

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu Robdt nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci, a wynagrodzenie z tytutu ich realizacji bedzie ustalone zgodnie z postanowieniami
§ 14 ust. 4 — 6 Umowy.

Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ustepie powyzszym, bedzie sporzadzany przez kierownika
budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego, i podpisywany przez: kierownika budowy, nadzér
inwestorski oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokdt z negocjacji
dotyczacych wyceny Robdt z Wykonawcg oraz sporzadzany po stronie Wykonawcy, stosownie do §
14 ust. 4 — 6 Umowy kosztorys/kosztorysy, zatwierdzone przez kierownika budowy i zaakceptowany
przez osobe/osoby inspektorow nadzoru inwestorskiego. W przypadku zmiany kolejnosci
wykonywania Robdt w stosunku do wynikajgcej z Dokumentacji Techniczno-Opisowej, wymagana
bedzie réwniez akceptacja nadzoru autorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa: w ust. 3 powyzej, Protokole koniecznosci, o ktdrym mowa
w ust. 4 powyzej lub protokole negocjacji, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
Protokotu koniecznosci.

Przy wykonywaniu Robdt, stosownie do postanowien powyziszych, Wykonawca (réwniez poprzez
Podwykonawcow, Dalszych Podwykonawcdow) zobowigzuje sie do Scistej wspdtpracy z nadzorem
inwestorskim i autorskim.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Rob6t w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy
oraz Harmonogramie, przy czym w zakresie, w jakim nie bedzie to naruszaé¢ terminu korcowego
wskazanego w § 3 wust. 1 Umowy, Strony dopuszczajg niewielkie przesuniecia termindw
na wykonanie prac okreslonego rodzaju, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy przyczyni sie to do
usprawnienia procesu realizacji Robét, ich odbioru lub ukonczenia.

W przypadku realizowania Robdt niezgodnie z Umowa (nieprawidtowosci) lub ujawnienia w ich
trakcie, powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, Wad w Robotach, inspektor/inspektorzy
nadzoru inwestorskiego s uprawnieni do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie, terminie nie krétszym, niz 3 dni
robocze. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad Robot i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prdéb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli wskazane préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg
wadliwosci Robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 10 powyzej, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Dostarczenie na teren budowy (miejsce wykonywania Robdt) materiatéw, urzadzen i wyrobdw
budowlanych, a takze sprzetu mechanicznego i innego rodzaju narzedzi niezbednych do realizacji
Robot (i koszty z tym zwigzane) lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest, jeszcze przed zastosowaniem materiatdw budowlanych oraz
wbudowaniem wyrobdw i urzadzen budowlanych, uzyska¢ zatwierdzenie ze strony nadzoru
inwestorskiego, planowanych do zastosowania i wbudowania odpowiednio materiatéw, wyrobdw i
urzadzen. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé nadzorowi inwestorskiemu, na
biezgco, dokumenty potwierdzajace, ze materiaty, wyroby i urzadzenia budowlane zostaty
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15.

16.

wprowadzone do obrotu i dopuszczone do stosowania zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami, w tym w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca (w szczegdlnosci poprzez kierownika budowy lub kierownikéw robét) zobowigzany
jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o szczegdlnych zdarzeniach i okolicznosciach,
ktére moga ujemnie wptyng¢ na wykonanie Robot. Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego
zdarzenia lub okolicznosci na realizacje Robét, jak rowniez bedzie wspodtpracowat z Zamawiajgcym
lub wskazanym przez niego podmiotem trzecim w celu ich wykonania.

W toku realizacji Robét Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco, sukcesywnie wraz z postepem
Robdt, w tym odbiorami Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, przygotowywaé dokumentacje
powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, odzwierciedlajgc
i dokumentujgc w niej w szczegélnosci stan faktyczny wykonania Robdét. Tak prowadzona
dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona nadzorowi inwestorskiemu na kazde zadanie
w trakcie realizacji Robét. Dalsze postanowienia odnosnie do dokumentacji powykonawczej podaja
postanowienia § 13 Umowy.

§9a
[Narady koordynacyijne]

W pomieszczeniu zaplecza terenu budowy lub innym uzgodnionym przez Strony miejscu odbywac
sie beda, co najmniej raz w tygodniu, narady koordynacyjne, majgce na celu omdwienie spraw
zwigzanych z realizacjg i zaawansowaniem prowadzonych Robdt. Ze strony Wykonawcy w naradach
uczestniczy przynajmniej kierownik budowy oraz kierownicy robét. Po stronie Zamawiajgcego w
naradach uczestniczy Nadzér Inwestorski, a takie ewentualnie inne osoby wskazane przez
Zamawiajgcego, w tym przedstawiciel Zamawiajgcego na Obiekcie, w ktdrym Roboty sg wykonywane.

Narady beda protokotowane elektronicznie przez Wykonawce, a protokét z narady bedzie
drukowany, podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezpos$rednio po naradzie.

§10
[Bezpieczenstwo realizacji Robét]

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow w zakresie bhp i ochrony p.poz.
obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

Wykonawca, przed rozpoczeciem Roboét, przekaze Zamawiajgcemu (do Dziatu Technicznego,
mieszczgcego sie w Budynku Jednostek Miedzywydziatowych, al. Piastéw 48, IV pietro) wykaz (liste)
zawierajgcg aktualny wykaz oséb przewidzianych do wykonania Robét po jego stronie.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania informacji dotyczacej zagrozen dla bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas pracy na terenie Zamawiajgcego wszystkim pracownikom wykonujgcym
przedmiot zamowienia i dostarczenie w miejsce wskazane w ust. 3 powyzej pisemnego
potwierdzenia przez pracownikéw uzyskania tej informacji przed rozpoczeciem prac. Jako
koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tym samym miejscu (zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy) strony wyznaczajg (.......).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania dokumentu Zamawiajacego pn. Zasady
postepowania w sytuacjach zagrozenia dla pracownikéw firm zewnetrznych wykonujgcych prace na
terenie ZUT w Szczecinie. Powyzsze oznacza réwniez, iz Wykonawca zobowigzany zapoznaé z wyzej
wskazanymi Zasadami postepowania {(...) osoby wykonujgce po stronie Wykonawcy na terenie
Zamawiajgcego Roboty i inne czynnosci Umowne. Wykonawca oswiadcza, iz wskazany dokument
pobrat ze strony internetowej Zamawiajgcego wskazanej w dziale IV ust. 10 SIWZ (link na wskazanej
stronie internetowej pn. Zasady postepowania w sytuacjach zagrozenia dla pracownikéow firm
zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie ZUT w Szczecinie).
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5. Wykonaweca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie przedmiotu Umowy,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy, metody organizacyjno-techniczne stosowane
na terenie budowy.

§11
[Podwykonawstwo]

1. Za wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy odpowiada
wyfacznie w przypadkach, na warunkach i w zakresie wynikajgcym z postanowien ponizszych Umowy,
ustawie PZP oraz postanowieniach kodeksu cywilnego.

2. Zakres czynnosci Umownych wykonanych przez:

1) Podwykonawcow - okresla¢ bedzie kazdorazowo umowa/umowy zawarte w formie pisemnej
miedzy  Podwykonawcg a  Wykonawcg (zwane dalej odpowiednio ,umowg
o Podwykonawstwo” lub ,,umowami o Podwykonawstwo”);

2) Dalszych podwykonawcow - okres$la¢ bedzie kazdorazowo umowa/umowy zawarte w formie
pisemnej pomiedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcy lub, za zgodg Wykonawcy,
miedzy Dalszymi Podwykonawcami (zwane dalej odpowiednio ,umowq o Dalsze
Podwykonawstwo” lub ,,umowami o Dalsze Podwykonawstwo”),

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy
na teren budowy bez podpisanej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego odpowiednio: umowy
o Podwykonawstwo z Podwykonawcg/umowy o Dalsze Podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawca.
Postanowienie poprzedzajgce niniejszego ustepu nie dotyczy sytuacji, o ktédrych mowa w ust. 14
ponizej.

3. [Roboty w zakresie ......... zrealizuje nastepujgcy podmiot ................. , bedacy Podwykonawcg
Wykonawcy ].2° O ile lub w zakresie w jakim nie zostato to dokonane przez Wykonawce w wykonaniu
postanowien dziatu X ust. 13 SIWZ (na etapie skfadania Zamawiajgcemu Oferty), Wykonawca
zobowigzany jest rowniez jeszcze przed przystgpieniem do wykonywania Robdt (najpdzniej z chwilg
przekazania terenu budowy, stosownie do § 4 Umowy) poda¢ Zamawiajgcemu, o ile sg juz mu znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w realizacje Umowy i wykonujgcych czynnosci Umowne na terenie Obiektu,
jak tez zawiadamiaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej w trakcie
realizacji Umowy, a takze przekazywac informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktdorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czynnosci Umownych. Postanowienie powyzsze
stosuje sie rowniez do ewentualnych Dalszych Podwykonawcow.

[Podwykonawstwo Robét]

4, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
Umowy, do przeditozenia Zamawiajagcemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy.

5. Zamawiajacy zaakceptuje projekt umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo
robot budowlanych poprzez ztozenie oswiadczenia o akceptacji na pismie, jezeli przedfozony
do akceptacji Zamawiajgcemu projekt umowy:

1) Bedzie zawiera¢ oznaczenie Podwykonawcy/Dalszego  Podwykonawcy, doktadne
wyszczegdlnienie realizowanych przez niego czynnosci oraz wskazanie rachunku bankowego,
na ktéry przelewane bedzie wynagrodzenie z tytutu czynnosci wykonanych przez
Podwykonawce;

10 Wskazana w ,kwadratowym nawiasie” tres¢ wejdzie do Umowy jezeli Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie zawierana, w celu wykazania
spetnienia warunku posiadania zdolnosci zawodowych na poziomie okreslonym w dziale VI ust. 2 SIWZ, polega na zdolnosciach PODMIOTU
TRZECIEGO, realizujacego roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy o zamowienie, dziatajac przy tym jako podwykonawca.
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5)

10)

11)
12)

Bedzie zawiera¢ zobowigzanie, iz wzajemne rozliczenia miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg/
Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg bedg dokonywane przelewem;

Bedzie zawiera¢ wykaz z wyszczegdlnieniem kwot lub podstaw do ustalenia kwot
wynagrodzenia za czynnosci w ramach umowy o Podwykonawstwo/Umowy o dalsze
Podwykonawstwo;

Nie bedzie zawieraé postanowien przewidujacych ptatno$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy/
Dalszemu Podwykonawcy w sposéb, ktéry naruszatby warunki ustalone w § 14 lub § 15
Umowy, w tym zwflaszcza w zakresie wynagrodzenia, ktére nie moze przewyzsza¢ wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy;

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuiszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy czesci zamdwienia i nie moze
by¢ pdiniejszy niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony
w umowie (analogicznie w przypadku umowy o Dalsze Podwykonawstwo);

Bedzie zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
za wykonane czynnosci przed ztozeniem przez Wykonawce faktury Zamawiajagcemu na kwote
wynagrodzenia na ten cel (analogicznie w przypadku projektu umowy o Dalsze
Podwykonawstwo);

Bedzie zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do kazdorazowego powiadomienia
Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za czynnosci
zrealizowane przez Podwykonawce w ciggu 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci
na rachunek bankowy Podwykonawcy (analogicznie w przypadku projektu umowy o Dalsze
Podwykonawstwo);

Bedzie zawiera¢ zapis, iz w przypadku opdzinienia Wykonawcy w zaptacie naleznosci
Podwykonawcy, Podwykonawca w terminie 3 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci
zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatym opdznieniu w zaptacie
w formie pisemnej (analogiczne postanowienie o powiadomieniu Zamawiajgcego w przypadku
umowy o Dalsze Podwykonawstwo);

Bedzie zawieraé wykaz osdb dziatajgcych po stronie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy,
ze wskazaniem zakresu czynnosci kazdej z tych oséb. W zakresie w jakim wykonanie tych
czynnos$ci wymagaé bedzie posiadania uprawnien dla wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, wymagane bedzie
przedtozenie wraz z projektem umowy o podwykonawstwo dokumentéw zaswiadczajgcych
posiadanie uprawnien oséb, w tym rdéwniez zaswiadczenie wtasciwej izby samorzadu
zawodowego o wpisaniu tych oséb na liste cztonkéw izby wraz z potwierdzonym w
zaswiadczeniu terminem waznosci;

Nie bedzie przewidywac postanowien naruszajacych warunki wykonania niniejszej Umowy,
w tym wynikajgcych z niej uprawnien Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy;

Nie bedzie w inny sposéb sprzeczna z art. 647 kodeksu cywilnego;

[Ustalenia, ze przedktadany projekt umowy o Podwykonawstwo lub umowy o Dalsze
Podwykonawstwo przewiduje powierzenie realizacji Robdot w formie podwykonawstwa
podmiotowi innemu niz ten, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, stosownie do postanowien
w tym zakresie podanych w dziale VI ust. 2 SIWZ jako podwykonawca Wykonawcy - chyba ze
wczesniej Umowa w tym zakresie zostata zmieniona w trybie § 24 - § 26 Umowy].1!

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo/umowy
Dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do

11 Tres$¢ objeta ,kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy, jezeli Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie zawarta w celu wykazania
spetnienia warunku posiadania zdolnosci zawodowych na poziomie okreslonym w dziale VI ust. 2 SIWZ polegat na zdolnosciach PODMIOTU
TRZECIEGO, ktory woéwczas — stosownie do dziatu VI ust. 4 pkt 2) SIWZ - zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy o zaméwienie i
bedzie te Roboty realizowat jako Podwykonawca Wykonawcy
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10.

11.

12.

13.

tego projektu w sytuacji, kiedy projekt ten nie spetnia wymagan okreslonych w ustepie powyzszym,
w szczegolnosci, kiedy przedtozony projekt przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 5) powyzej.

W przypadku projektu umowy o Dalsze Podwykonawstwo, zastrzezenia w terminie jak w ust. 6
powyzej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie réwniez zgtosi¢ wtedy, kiedy przedtozony projekt nie
zawiera wyrazonej z zachowaniem formy pisemnej zgody, o ktdrej mowa w ust. 4 powyzej, udzielonej
odpowiednio przez Wykonawce/Podwykonawce na zawarcie umowy o Dalsze Podwykonawstwo
o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy o Dalsze Podwykonawstwo.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo/umowy
o Dalsze Podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje tego
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem dokonuje Wykonawca.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej,
uprawniony bedzie zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze
Podwykonawstwo, jezeli przedtozonej kopii umowy tej dotyczy¢ bedg przypadki, o ktédrych mowa ust.
5 lub ust. 7 powyzej, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do zgtoszenia zastrzezern tam wskazanych
do projektu umdéw o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo.

[Podwykonawstwo dostaw lub ustug stuzacych wykonaniu Robét]

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi dostawy lub ustugi wchodzace w zakres
przedmiotu Umowy (stuzagce wykonaniu Robdt z Umowy), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z zastrzezeniem wyjatkow, o ktédrych mowa w ust. 14 ponizej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze
Podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 11 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku, w jakim zawarta Umowa o Podwykonawstwo/Umowa o Dalsze Podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 11 powyzej (lub aneksy, o ktorych tam mowa), przewidywac bedg termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie s$wiadczen objetych tymi umowami (czy
ewentualnie aneksami do tych umoéw), Zamawiajgcy zawiadomi o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia takiej umowy do zmiany tak, aby termin/terminy zaptaty Podwykonawcom/Dalszym
Podwykonawcom z tych umoéw (czy aneksow) byt nie dtuzszy niz 30 dni od doreczenia, o ktérym
mowa powyzej, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 3 pkt 3)
Umowy. W wezwaniu do dokonania wyzej wskazanej zamiany umowy Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin na jej dokonanie, przy czym bedzie to termin nie krétszy, niz 7 dni od daty
doreczenia wezwania Wykonawcy. Wykonawca uzna za skuteczne wzgledem siebie doreczenie mu
wskazanego wezwania dokonanego samg tylko poczta e-mail na adres (....)*%, bez obowigzku
zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiajgcego. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci przestania
wskazanego wezwania w formie pisemnej poprzez doreczenie go Wykonawcy osobiscie,
za posrednictwem operatora pocztowego lub postanca, obok lub zamiast powyiszego Srodka
telekomunikacji. Strony beda uwazaé, ze wyznaczony przez Zamawiajgcego w wezwaniu jak wyzej
termin zostat przez Wykonawce zachowany, jezeli przed jego uptywem Zamawiajacy otrzyma umowe
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem zawierajgcg zmiane w zakresie terminu zaptaty,
dostosowujgca ten termin do okreslonych w wezwaniu wymagan jak wyzej.

12 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony bedzie adres poczty e-mail osoby upowaznionej przez Wykonawce,
z ktérym Umowa bedzie zawierana do odbioru tego wezwania. Na etapie zawierania Umowy mozliwe bedzie réwniez zamienienie wskazanej formy
komunikacji w przekazaniu wezwania z poczty e-mail na faks Wykonawcy albo dodanie faksu obok poczty e-mail.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Postanowienia ust. 11 — 13 powyzej nie beda miaty zastosowania do wskazanych tam umoédw
o Podwykonawstwo/umoéw o Dalsze Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy. Wyltgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o Podwykonawstwo oraz umoéw o Dalsze Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30.000 zt.

[Aneksy w zakresie Podwykonawstwal

Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu majg zastosowanie réwniez do przedtozonych
projektdw anekséw czy zawartych anekséw uméw o Podwykonawstwo, czy umoéow o Dalsze
Podwykonawstwo.

[Rozliczenia z Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawc3]

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jego Podwykonawcom, naleznego
im za wykonane $wiadczenia Umowne na podstawie zawartych z nimi przez Wykonawce umow
o Podwykonawstwo z zachowaniem termindéw okreslonych tymi umowami, przy czym catos¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umoéw
o Podwykonawstwo (jak i aneksow do tych umoéw) za swiadczenia stanowigce Roboty, winna zostac
im wszystkim zaptacona najpdzniej na moment zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru Robdt wykonywanych przez tych Podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany
jest dokonac¢ przelewu naleznej Podwykonawcy kwoty wynagrodzenia przed ztozeniem faktury
Zamawiajgcemu.

W przypadku ptatnosci czesciowych, przy kolejnych ptatnosciach za czynnosci wykonane przez
Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest okazywa¢ na zgdanie Zamawiajgcego dowody
dokonania rozliczen z Podwykonawcg z tytutu poprzednich ptatnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wzgledem Zamawiajgcego do dotozenia maksymalnych staran w celu
dopilnowania, aby wynagrodzenie za wykonane $wiadczenia Umowne, nalezne Dalszym
Podwykonawcom z tytutu zawartych z nimi przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
(za zgodg lub wiedzg Wykonawcy) umow o Dalsze Podwykonawstwo zostato im zaptacone.
Postanowienia ust. 16 i ust. 17 powyzej, stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o Podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi wchodzace w zakres
przedmiotu Umowy (stuzgce wykonaniu Robdt z Umowy).

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o prawie
do zgtoszenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 19 — 23
powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (minimum trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 24 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartos$ci niniejszej Umowy, moze stanowié podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego, stosownie do § 19 ust. 2 pkt 7) Umowy.

Postanowienia ust. 19 — 25 powyzej stosuje sie odpowiednio do zaptaty wynagrodzenia Dalszym
Podwykonawcom dziatajgcym na podstawie zaakceptowanych umoéw o Dalsze Podwykonawstwo.

[Odpowiedzialnosé za Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce]

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy udziale Podwykonawcéw czy Dalszych Podwykonawcéw, w szczegdlnosci
na podstawie przepiséw prawa budowlanego oraz z art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 kodeksu
cywilnego.

Wykonanie czynnosci przez Podwykonawce czy Dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami i zaniedbaniami Wykonawcy.
Wynikajgcy z Umowy rozktad ryzyka i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez dziatania lub
zaniechania Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac wykonywanych przez Podwykonawcow.

Zamawiajgcy ma prawo zada¢ zmiany Podwykonawcy, jezeli poweimie uzasadniong watpliwosé
co do kwalifikacji Podwykonawcy, w tym zdolnosci wykonania Umowy w zakresie objetym Umowag,
a takze w przypadku postugiwania sie przez Podwykonawce przy wykonywaniu Umowy sprzetem,
ktory nie gwarantuje nalezytego wykonania Umowy, w tym dotrzymania termindw w niej
okreslonych. Zadanie zmiany Podwykonawcy zawierajace uzasadnienie oraz termin przedstawienia
nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie pisemnej niezwtocznie po
stwierdzeniu takiej potrzeby.

Zadanie zmiany Podwykonawcy przez Zamawiajgcego zawierajace termin przedstawienia nowego
Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowany w formie pisemnej niezwtocznie po
stwierdzeniu takiej potrzeby przez nadzér inwestorski.

Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 19 ust. 2 Umowy
obejmuje réwniez dziatania lub zaniechania Podwykonawecy i/lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢c od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezel
Wykonawca powierzyt wykonanie jakiejkolwiek czesci Umowy Podwykonawcy czy Podwykonawcy
bez wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie lub Wykonawca narusza postanowienia ust. 1 — 32 powyzej.

§12
[Weryfikacja wypetniania obowigzkéw w zakresie prawa pracy]

Nie pdzniej, niz w dniu objecia przez Wykonawce terenu budowy (§ 4 Umowy) Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu sporzgdzone w formie pisemnej oswiadczenie zawierajgce potwierdzenie
spetniania obowigzku wskazanego w § 8 ust. 8 Umowy, ze wskazaniem liczby oséb wykonujgcych
prace Umowne, o ktérych tam mowa na podstawie umowy o prace, a takze nastepujgce informacje
minimum dotyczace kazdej z tych osdb (pracownikéw): imie i nazwisko, date zawarcia umowy
o prace, wymiar etatu oraz czas, na jaki umowa o prace zostata zawarta.

Obowigzek wynikajacy z ust. 1 nie dotyczy osdb, o ktérych mowa w § 8 ust. 9 Umowy.

Kazda zmiana lub uzupetnienie osdb realizujgcych prace, o ktérych mowa w § 8 ust. 8 Umowy
w stosunku do oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie przez Wykonawce zgtaszana
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Zamawiajgcemu poprzez ztozenie, w formie pisemnej, oswiadczenia aktualizujgcego informacje
podane w oswiadczeniu ztozonym w tym zakresie wczesniej. Takie oswiadczenie aktualizacyjne
bedzie kazdorazowo sktadane przez Wykonawce nie pdzniej, niz w ciggu 3 dni od zaistnienia
zdarzenia uzasadniajgcego aktualizacje oswiadczenia ztozonego wczesniej.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ewentualnego podjecia dodatkowych dziatan majacych
na celu weryfikacje oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej (lub jego ewentualng
aktualizacje, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej).

W ramach dziatan, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zgdania
przedtozenia mu przez Wykonawce dodatkowych dowoddéw na zatrudnienie osdb zgtoszonych
mu w ramach oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 3 powyzej, dokonywania oceny tych
dowodéw, jak tez zadania w okresie realizacji Robdt, az do czasu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego, przedtozenia mu przez Wykonawce stosownych wyjasnied w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow, o ktérych mowa w § 8 ust. 8 Umowy.
Wymagane dowody lub wyjasnienia, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie
przedtozy¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zadaniu, przy czym kazdorazowo bedzie
to termin nie krdétszy, niz 7 dni od zgtoszenia zadania.

W ramach wskazanych w ust. 5 powyzej dowoddw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony zgdac
przedtozenia przez Wykonawce wszystkich lub niektérych dokumentéw, sposrdd nastepujacych:

1) Zanonimizowanych kopii uméw o prace, zawartych przez Wykonawce (lub jego Podwykonawce
czy Dalszego Podwykonawce) z osobami z oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 lub ust. 3
powyzej (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdow, jezeli zostat sporzadzony)
- a w przypadku, gdy wynikajacy z takiej umowy/umdw okres zatrudnienia bedzie uptywat
przed terminem korncowym wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy - dodatkowo zanonimizowanej
kopii aneksu/anekséw do tej umowy, wydtuzajgcych czas zatrudnienia z umowy, tak aby
uwzgledniat wyzej wskazany termin korficowy;

2) Zanonimizowana kopia zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgca optacanie
przez pracodawce, ktérym bedzie Wykonawca (lub jego Podwykonawca czy Dalszy
Podwykonawca) sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) Zanonimizowang kopie dokumentu (np. druku RCA) potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce (Wykonawce, jego Podwykonawce czy Dalszego Podwykonawce)
do ubezpieczenia z tytutu umowy o prace.

Przez wskazang w ust. 6 powyzej ,kopie” dokumentéw tam wymienionych Strony bedg rozumieé
kopie potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem przez Wykonawce (lub jego Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce — w przypadku lub zakresie w jakim ten Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest
pracodawcg oséb, ktorych wskazane tam dokumenty dotyczg).

Przez wskazane w ust. 6 powyzej ,,zanonimizowanie” dokumentéw tam wskazanych Strony rozumieé
bedg ich kopie w takim stanie tresci, aby ich przedtozenie Zamawiajgcemu miato miejsce w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
w szczegblnosci RODO, tj. bez znajdujacych sie na oryginalne dokumentéw danych osobowych,
w szczegélnosci takich jak PESEL, NIP, rodzaj dokumentu tozsamosci, adres zamieszkania czy
wysokos¢ wynagrodzenia pracownika. W przedktadanych Zamawiajgcemu dokumentach, o ktérych
mowa w ust. 6 powyzej, widoczne dla Zamawiajgcego powinny by¢ jednak informacje pokazujace
odpowiednio: rodzaj umowy (umowa o prace), Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce jako strone takiej umowy/aneksu, date zawarcia umowy o prace/date zawarcia
aneksu/anekséw do wskazanej umowy o prace, imie i nazwisko pracownika z o$wiadczenia, o ktdrym
mowa w ust. 1 lub 3 powyzej, wymiar zatrudnienia, czas na jaki zostata zawarta umowa o prace.
W przypadku dokumentu, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 3) powyzej widoczna powinna by¢ dodatkowo
informacja o kodzie tytutu ubezpieczenia, pozwalajgcym stwierdzi¢ podleganie obowigzkowi
ubezpieczenia ze wszystkich tytutéw wymaganych dla zatrudnionego na podstawie umowy o prace.
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9. W odniesieniu do przedstawionych Zamawiajgcemu, w wykonaniu wskazanych powyzej niniejszym
paragrafie uprawnien kontrolnych, dokumentéw i wyjasnien ze strony Wykonawcy, podmiotom
sktadajgcym je przystuguje prawo zastrzezenia ich tresci jako tajemnicy przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, ze ujawnione na tych
kserokopiach informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.

§13
[Odbiory Robét]

1. Zgtaszanie Robdt ulegajgcych zakryciu badZ zanikajgcych nastepuje poprzez wpisanie tych robdt
w dzienniku budowy i powiadomienie o tym fakcie, w ciggu 3 dni, wtasciwego dla nich inspektora
nadzoru inwestorskiego. Obowigzek powiadomienia spoczywac bedzie na kierowniku budowy.

2. Do odbioru Robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi
w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia gotowosci do odbioru tych Robdt, zgodnie z ust. 1
powyzej. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zgdac
przedstawienia dodatkowych wyjasniern os6b Wykonawcy pozwalajgcych na ocene zgodnosci Robét
ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych z Umowsa, jako warunek dokonania odbioru tych Robét.
W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru Robodt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
na wtasny koszt przywrdécié stan poprzedni.

3. W razie zaniechania wykonania cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw wskazanych
w postanowieniach ust.: 1 i 2 powyzej, bgdz wykonania ich niezgodnie z tymi postanowieniami,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbidrki wykonanych elementdw i ich ponownego
wykonania.

4, Dokonanie odbioru Robdt ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych nastepuje przez wpis do dziennika
budowy przez inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego dokonujgcych odbioru Robdt
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych.

5. Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej nie biegng w sobote i dni ustawowo wolne od pracy.

6. Odbiér kazdej z Robot objetej Protokotem Odbioru Robdt w Toku regulujg postanowienia § 15
Umowy.

7. Wykonawca dokonuje zgtoszenia swojej gotowosci do Odbioru Koricowego poprzez wpis dokonany
przez kierownika budowy do dziennika budowy oraz dodatkowo poprzez przekazanie zawiadomienia
w tym zakresie, w formie pisemnej, na adres Zamawiajgcego (do Dziatu Technicznego, mieszczacego
sie w Budynku Jednostek Miedzywydziatowych, al. Piastow 48, IV pietro). Do zawiadomienia
o gotowosci do Odbioru Koricowego Wykonawca zatgczy oswiadczenie o miejscu i czasie
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw, o ktérych mowa ust. 11
ponizej. O zgtoszeniu gotowosci do Odbioru Korncowego Wykonawca ma réwniez obowigzek
poinformowania Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat Roboty.

8. Zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca dokonuje, pod rygorem jego
bezskutecznosci, nie wczeséniej, niz po spetnieniu facznie nastepujgcych wymogdw po stronie
Wykonawcy:

1) Po catkowitym zakoriczeniu wszystkich (catosci) Robot i uzyskaniu dla Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu, o ile bedzie wymagana;

2) Po uprzatnieciu terenu budowy, w tym usunieciu zaplecza i sprzetu do wykonania Robdt, a
takze stosownym umyciu powierzchni zabrudzonych, w tym usunieciu farb na
powierzchniach
niepodlegajacych malowaniu lub malowaniu tg farbg;

3) Dostarczeniu wraz ze zgtoszeniem wszystkich dokumentdéw ujetych w ust. 9 ponizej.

9. Dokumenty odbiorowe powykonawcze Wykonawca przedktada w dwdch kompletach
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(egzemplarzach), kazdy wersji wydrukowanej (na papierze) z podpisami jako dokumenty,
ponumerowane, opisane, posegregowane i spiete w skoroszyty. Obok wersji wydrukowanej jak
wyzej, dokumenty odbiorowe powykonawcze podlegajg rowniez przedtozeniu w wersji elektronicznej
(w dwdch egzemplarzach, tj. na dwéch dyskach przenosny typu pendrive). Wersja elektroniczna i
wersja wydrukowana beda tozsame tresciowo.

10. Do dokumentacji powykonawczej jak wyzej, Wykonawca zobowigzany jest rowniez zatgczyc
nastepujgce zebrane w toku Robdt dokumenty:

1) Swiadectwa zastosowanych do wykonania Robdét materiatéw, urzadzeh i wyrobéw
budowlanych, zawierajagce w szczegélnosci wymagane przepisami prawa certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne, karty
katalogowe, dopuszczenia oraz atesty;

2) Protokoty z préb szczelnosci instalacji sanitarnych i pomiaréw elektrycznych;

3) Instrukcje obstugi, opisy i wytyczne dotyczace eksploatacji, utrzymania i konserwacji
zastosowanych do wykonania Robdt materiatéw i urzadzen budowlanych;

4) Dziennik budowy;
5) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg instalacji i sieci zewnetrznych;

6) Dokumentacje projektowg powykonawczg, podpisang przez kierownika budowy ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w stosunku do Dokumentacji Techniczno-
Opisowej, stosownie do § 9 ust. 16 Umowy;

7) Nieprzedstawionych na wczesniejszych etapach realizacji Robot wymaganych na podstawie
§ 15 ust. 9 i 10 Umowy dowoddw rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcami czy Dalszymi
Podwykonawcami;

8) Oswiadczenie Wykonawcy, iz wykonane w zwigzku z Umowg prace, w tym Roboty objete
przedmiotem Umowy sg wolne od wad fizycznych i prawnych;

9) Inne dokumenty wymagane do wydania Zamawiajgcemu na podstawie przepiséw prawa
budowlanego, w ustawy Prawo budowlane w zwigzku z ukoriczeniem Robdt i oddaniem
wykonanego Umowag Obiektu do uzytkowania.

11. Zamawiajgcy — poprzez swoich przedstawicieli - ma prawo rozpoczgc¢ Odbidr Koricowy nie wczesniej,
niz w ciggu 10 dni od spetnienia ostatniego ze wszystkich warunkéw wskazanych w ust.: 8 - 10
powyzej. O terminie rozpoczecia Odbioru Koncowego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.
Wykonawca uzna za skutecznie doreczone mu powiadomienie o terminie rozpoczecia Odbioru
Koncowego rowniez w sytuacji, gdy zostanie ono mu przestane pocztg elektroniczng na adres e-mail:
(......)", bez obowigzku zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiajgcego.

12. Jezeli w toku czynnosci Odbioru Koncowego zostang stwierdzone wady lub stwierdzone zostanie,
ze Roboty (lub inne s$wiadczenia sktadajgce sie na przedmiot Umowy wymagane Umowg do
wykonania jako warunek Odbioru Konicowego) nie zostaly wykonane (ukonczone) w catosci,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia lub ukoniiczenie Robdt w catosci jest mozliwe,
a wady nie sg istotne, tj. nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — Zamawiajacy moze odmowic¢ Odbioru Korncowego do czasu usuniecia takich
wad lub ukonczenia Robét (czy innych $wiadczen sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,
warunkujgcych Odbior Koricowy) w catosci, sporzadzajagc w tym zakresie protokédt odbioru
koncowego wstepnego z Wykazem wad i wyznaczajgc Wykonawcy termin ich usuniecia, a
takze zachowujgc prawo do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 pkt 2)
Umowy (w takim przypadku Wykonawca, po usunieciu wskazanych w powyzszym dokumencie
wad, zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia Robét do Odbioru Koricowego);

13 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony bedzie adres poczty e-mail osoby/oséb po stronie Wykonawcy, ktérym
osoby Zamawiajgcego uprawnione beda przekazywac informacje o rozpoczeciu Odbioru Koricowego.
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13.

14.

15.

16.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub nie jest mozliwe ukonczenie przedmiotu Umowy
w catosci i:

a) Jezeli wady (lub zakres nieukonczonych Robét) nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze przyjaé przedmiot
odbioru (dokonaé¢ Odbioru Koricowego) obnizajagc odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy. Postanowienie to odpowiednio stosuje sie w przypadku niewykonania
przedmiotu Umowy w catosci;

b) Jezeli wady (lub zakres nieukonczonych Robét) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢, badz nie
odstepujgc od Umowy i zachowujgc prawo do kar umownych, moze zgda¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi, wyznaczajgc termin tego wykonania. Postanowienie
to odpowiednio stosuje sie w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w catosci.

Jezeli w toku dokonywania Odbioru Korncowego Wykonawca wezwany do usuniecia Wad
lub wezwany do ponownego wykonania prac stanowigcych przedmiot Odbioru Koricowego drugi raz,
stosownie do postanowien ust. 12 powyzej, odmawia wykonania czynnosci, do ktérej zostat
wezwany, nie przystepuje do wykonania tych czynnosci w terminie okreslonym w wezwaniu
(nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia wezwania) lub z okolicznosci wynika, iz Wykonawca nie zdota
wykonaé¢ tych czynnosci, Zamawiajgcy moze réwniez powierzyé odpowiednio usuniecie Wad
lub ponowne wykonanie prac stanowigcych przedmiot odbioru innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Postanowienia ust.: 12 i 13 powyzej, nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy
przewidzianych w Umowie lub kodeksie cywilnym, przystugujagcych mu z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego
przystugujgcych mu z tytutu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady na podstawie przepiséw o
rekojmi oraz z tytutu udzielonej gwarancji (art. 638 § 1 kodeksu cywilnego), a takze uprawnien
wynikajgcych z art. 636 § 1 kodeksu cywilnego. Wykonawca nie moze odmodwié usuniecia wad bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

Postanowienia ust. 12 - 14 powyzej Zamawiajgcy moze stosowac réwniez odpowiednio do odbioréw
z Umowy poprzedzajgcych Odbidr Koricowy.

Na okoliczno$¢ dokonania Odbioru Koricowego sporzadzony i podpisany zostanie stosowny protokét
(Protokét Odbioru Korncowego). Po stronie Wykonawcy Protokdt Odbioru Korncowego podpisze,
biorgc udziat w odbiorze, przynajmniej kierownik budowy, a po stronie Zamawiajgcego -
przynajmniej nadzoér inwestorski, biorgcy udziat w odbiorze. Protokét Odbioru Koricowego bedzie
zawierat date dokonania Odbioru Koncowego oraz date ukonczenia ostatniej z czynnosci wymagane;j
Umowa jako warunek dokonania Odbioru Koricowego, stosownie do postanowien powyzszych
niniejszego paragrafu. W przypadku i w zakresie, w jakim tego rodzaju informacje nie znajdg sie w
Protokole Odbioru Konicowego, Strony przyjmga, iz datg dokonania Odbioru Koncowego Robédt jest
data uwidoczniona na Protokole Odbioru Koricowego jako data jego podpisania, a w przypadku braku
takiej daty, data sporzadzenia wskazanego dokumentu.

§14
[Wynagrodzenie Umowne]

Z uwzglednieniem dodatkowych postanowien ust. 2 ponizej, szacowane wynagrodzenie z tytutu
wykonania catej Umowy zostaje ustalone tgcznie na kwote (....) zt (stownie: .................. ) brutto,

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy ustala sie jako kosztorysowe,
ktorego wysokos¢ ustalona zostanie na podstawie sprawdzonego i zaakceptowanego przez Nadzér
Inwestorski kosztorysu powykonawczego, uwzgledniajgcego ceny jednostkowe, ceny robocizny (R),

14 Kwote podlegajaca wpisaniu w miejsce objete nawiasem stanowié¢ bedzie CENA ZA ZAMOWIENIE w ofercie Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie
zawierana (albo jej korekta dokonana w przypadkach i na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP).
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wbudowanego materiatu (M), uzytego sprzetu (S), wysokos$¢ narzutdw kosztow posrednich (Kp)
oraz zysku (Z) ujete w Kosztorysie oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych Robdt, przy czym
bedzie to kwota nie wyzsza niz (........... )15 2, z zastrzezeniem ust.: 3 i 4 ponizej.

3. Ewentualne mozliwe do rozliczenia kosztorysem powykonawczym wynagrodzenie Wykonawcy
przewyzszajgce kwote, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej, moze nastgpi¢ w trybie zmiany (aneksu do)
Umowy, stosownie do § 24 i § 26 Umowy. llekro¢ w Umowie, po zawarciu takiego aneksu, mowa
bedzie o , kwocie, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 Umowy”, w tym poprzez uzywany w postanowieniach
§ 15 Umowy zwrot ,,(...) kwocie/kwota, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 Umowy (...)” - Strony bedg przez
to rozumie¢ kwote wprowadzong tym aneksem. Powyzsze dotyczy kolejnych ewentualnych anekséw
w trybie § 24 i § 26 Umowy. W takim przypadku bedzie kwota wprowadzona aneksem
obowigzujgcym na dany moment czasowy.

4, Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Robdt, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 oraz § 9 ust. 4 Umowy
zostanie ustalone kosztorysowo (kosztorys przygotowywany po stronie Wykonawcy w ramach
negocjacji, o ktérych mowa w § 9 ust.: 5i 6 Umowy) z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a. Jezeli wskazane Roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysach, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z Kosztoryséw poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego;

b. Jezeli wskazanych Robdét nie mozna wycenié z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a)
powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, za posrednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego, kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.

5. Wykonawca dokona wyliczer, o ktérych mowa w 4 powyzej oraz przedstawi Zamawiajgcemu,
za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia
za Roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 oraz § 9 ust. 4 Umowy, kazdorazowo przed rozpoczeciem
tych Robét.

6. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 4 powyzej.

§15
[Ptatnos¢ Wynagrodzenia]

1. Ptatno$¢ Wynagrodzenia Umownego nastepowac bedzie etapowo (Wynagrodzenie ptatne
w czesciach), przy czym ostatnia czes¢ Wynagrodzenia nie moze by¢€ nizsza niz 10% kwoty, o ktorej
mowa w § 14 ust. 1 Umowy, tj. kwoty w wysokosci ...... zt brutto.

2. Wszystkie ptatnosci (rozliczenia) Wynagrodzenia bedg dokonywane powykonawczo, stosownie

do postanowien ponizszych niniejszego paragrafu.

3. llos¢ etapdw ptatnosci (ptatnosci czesciowych) Wynagrodzenia okresla¢ bedzie Harmonogram. Jezeli
Harmonogram nie zostanie Zamawiajgcemu przedstawiony lub tez przedstawiony Harmonogram nie
bedzie przez Zamawiajgcego zaakceptowany z powodu niespetniania warunkéw dla niego

15 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana zostanie kwota brutto, ktérg Zamawiajgcy zamierza  przeznaczy¢
na sfinansowanie zamdwienia, a ktéra ujawni podczas czynnosci otwarcia ofert stosownie do tresci art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przy czym, jezeli
kwota ta bedzie nizsza niz CENA ZA ZAMOWIENIE z oferty Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana [a w przypadku,
gdy CENA ZA ZAMOWIENIE podlegata poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 ustawy PZP — CENA ZA ZAMOWIENIE uzyskana
w wyniku takiego poprawienia)] - w_miejsce wykropkowane (zamiast powyzszego) wpisana zostanie kwota stanowigca CENE ZA ZAMOWIENIE z
oferty Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana - a w przypadku, gdy CENA ZA ZAMOWIENIE podlegata poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2
ustawy PZP — CENA ZA ZAMOWIENIE uzyskana w wyniku takiego poprawienia.
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wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, Strony przyjmg, ze rozliczenie (ptatnos¢) Wynagrodzenia
Umownego nastgpi w liczbie etapéw (cykléw) zgodnej z wytyczng z § 5 ust. 3 pkt 1) Umowy,
z zastrzezeniami co do podanej w ust. 1 powyzej, minimalnej wysokosci ostatniego etapu ptatnosci
(wysokosci ostatniej czesci Wynagrodzenia).

Ptatnosci (rozliczenia) Wynagrodzenia z etapow poprzedzajgcych ostatni etap (czesé) ptatnosci
wynikajacy z postanowien ust. 1 - 3 powyzej, (tzw. ptatnosci przejsciowe) bedg dokonywane
na podstawie kazdorazowo wystawianej przez Wykonawce faktury (zwanej dalej , Fakturg
Przejsciowq”), przy czym warunkiem wystawienia takiej faktury bedzie uprzednie dokonanie przez
nadzoér inwestorski odbioru takiego etapu Robdt (zwanego dalej ,,Odbiorem Przejsciowym”).
Kazdorazowy Odbiér Przejsciowy bedzie udokumentowany sporzadzonym przez przedstawicieli Stron
protokotem (zwanym jako ,,Protokdt Odbioru Robot w Toku”).

Wysokos¢ Wynagrodzenia w danej Fakturze PrzejSciowe]j bedzie odpowiadaé zaawansowaniu Robét,
ustalonemu w Protokole Odbioru Robét w Toku na podstawie ich obmiaru oraz sprawdzonego
i zaakceptowanego przez nadzdér inwestorski kosztorysu/kosztoryséw powykonawczych, przy czym
faczna kwota Wynagrodzenia Umownego mozliwa do rozliczenia na podstawie Odbiorow
Przejsciowych, stosownie do ust. 4 powyzej, nie mozie skutkowa¢ naruszeniem wskazanego
w ust. 1 powyzej zastrzezenia co do minimalnej wysokosci ostatniego etapu ptatnosci (wysokosci
ostatniej czesci Wynagrodzenia).

Kwota Wynagrodzenia za ostatni etap ptatnosci wynikajacy z postanowien ust. 1 i 2 powyzej
(tzw. ptatnos¢ konicowa), bedzie rozliczona na podstawie jednej faktury (zwanej dalej , Fakturg
Koricowq”), wystawionej przez Wykonawce, nie wczesniej niz po podpisaniu przez Zamawiajgcego
Protokotu Odbioru Koncowego. Wysokos¢ Wynagrodzenia na Fakturze Koricowej, odpowiadac
bedzie kwocie ustalonej na podstawie obmiaru oraz sprawdzonego i zaakceptowanego przez nadzoér
inwestorski kosztorysu/kosztoryséw powykonawczych Robot nierozliczonych (zaptaconych) wczesniej
na podstawie Faktur przejsciowych, z tym jednak, ze — stosownie do zastrzeienia podanego w ust. 1
powyzej — objeta ptatnoscig koncowa kwota Wynagrodzenia (ujeta w Fakturze Koricowej) nie moze
by¢ nizsza od kwoty minimalnej (granicznej) wskazanej w ust. 1 powyze;j.

Kosztorys/Kosztorysy powykonawcze, o ktérych mowa powyzej - wraz z dotyczacg ich odpowiednio
Fakturg PrzejSciowg/Fakturg Koricowg - nalezy kazdorazowo dostarczyé Zamawiajgcemu (do Dziatu
Technicznego, mieszczacego sie w Budynku Jednostek Miedzywydziatowych, al. Piastow 48, IV pietro)
w terminie do 7 dni od daty podpisania odpowiednio Protokotu Odbioru Robét w Toku/Protokotu
Odbioru Koricowego, z zastrzezeniem ust. 17 ponizej.

Zamawiajgcy ma prawo odmowy podpisania Protokotu Odbioru Robdét w Toku w razie ustalenia,
ze Roboty nim objete nie zostaty wykonane, zostaty wykonane Wadliwie lub z naruszeniem Umowy,
w szczegdlnosci z naruszeniem jest postanowien w zakresie robdt ulegajgcych zakryciu badz
zanikajgcych. Warunki podpisania Protokotu Odbioru Koricowego podaje § 13 Umowy.

Niezaleznie od postanowien ust. 8 powyzej, w przypadku kiedy Roboty stanowigce przedmiot
drugiego i kolejnych Odbioréw Przejsciowych lub Protokotu Odbioru Koicowego byty realizowane
poprzez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, stosownie do § 11 Umowy, Podwykonawcéw/
Dalszych Podwykonawcéw - Zamawiajgcy wstrzyma sie z podpisaniem odpowiednio: Protokotu
Odbioru Robét w Toku w odniesieniu dla takiego/takich Odbioréw przejsciowych czy Protokotu
Odbioru Koncowego (i tym samym réwniez powstrzyma sie z dokonaniem zaptaty Wykonawcy
Wynagrodzenia z Faktury Przejsciowej dla takiego/takich Odbioréw przejsciowych czy Faktury
Koncowej) do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
tym Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom. Nieprzedstawienie Zamawiajgcemu
wskazanych dowoddéw rozliczenia z Podwykonawcami/Dalszymi Podwykonawcami, pomimo
przynajmniej dwukrotnego wezwania go ze strony Zamawiajgcego do tej czynnosci, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo potraktowaé jako jeden z przypadkdéw wskazanego w § 11 ust. 19 Umowy
(i przepiséw art. 143c ustawy PZP) uchylania sie od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom/
Dalszym Podwykonawcom.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Strony postanawiajg, iz przywotywanymi w ust. 9 powyzej, wiarygodnymi dowodami rozliczen
(zaptaty) wskazanych tam wynagrodzen Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom
beda mogty by¢ w szczegdlnosci:

1) Przedstawione w formie pisemnej oswiadczenie Podwykonawcédw/Dalszych Podwykonawcow,
iz nalezne im z tytutu Umdéw o Podwykonawstwo/Uméw o Dalsze Podwykonawstwo
wynagrodzenie w zakresie dotyczagcym Robdt, ktérych dany Protokédt Robot w Toku lub
Protokét odbioru Koncowego dotyczy zostato im zaptacone w catosci oraz

2) Dokument z dokonania przelewu naleznego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenia, przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potwierdzenia otrzymania
przelewu przez Podwykonawcow/Dalszych Podwykonawcéw — jako odbiorcow przelewu.

W razie watpliwosci Strony przyjmujg, iz wskazane w art. 654 kodeksu cywilnego zgdanie przyjecia
czesci Robdt jest dla Zamawiajgcego wigzgce dopiero po podpisaniu Protokotu Robdt
w Toku. Podpisanie Protokotu Robdt w Toku i dokonanie zaptaty z tytutu objetej nim Faktury
Przejsciowej, bez wzgledu na stopienr starannosci w wykonaniu czynnosci Odbioru PrzejSciowego
dotyczacego tego protokotu, nie rozlicza Stron ze skutkiem wygasniecia w tej czesci Umownych
zobowigzan Wykonawcy, w tym zobowigzan z tytutu odpowiedzialnosci za wady i innego rodzaju
niezgodnosci wykonania z Umowa Robdt, ujawnione na pdzniejszym etapie, zwtaszcza etapie
dokonywania Odbioru Koricowego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty Wynagrodzenia odpowiednio: z Faktur Przejsciowych w
terminie do 21 dni oraz z Faktury Koricowej w terminie do 30 dni od daty ich kazdorazowego
otrzymania, jako wystawionych w sposdb prawidtowy (tj. w sposéb odpowiadajgcy wtasciwym dla
danej faktury postanowieniom ust. 1 — 6 powyzej, w szczegdlnosci majac na wzgledzie ze, podstawe
do zaptaty Faktury Przejsciowej stanowi podpisany Protokoét Odbioru Robét w Toku, a podstawe do
zaptaty Faktury Koncowej Protokdt Odbioru Koncowego) wraz z dokumentami do weryfikacji po
stronie Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, a w przypadkach udziatu w rozliczeniach
Podwykonawcéw/Dalszych podwykonawcdw, stosownie do ust. 9 powyzej, wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia tym Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom, w szczegdlnosci
dowodami z dokumentu/dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 powyze;.

Kwoty zaptaty z Faktury Przejsciowej/Faktur Przejsciowych oraz/lub Faktury Korcowej/Faktur
Koncowych zostang pomniejszone o potrgcenia Umowne, w szczegdlnosci wynikajgce z
refakturowania kosztéw zuzycia mediéw na potrzeby Robdt oraz dokonane przez Zamawiajgcego
bezposrednie zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w sytuacjach, o ktérych mowa w § 11 ust. 19 — 24 Umowy (i przepiséw art. 143c
ustawy PZP), w tym rdéwniez poprzez ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do depozytu sgdowego w przypadku, o ktérym mowa w
§ 11 ust. 23 pkt 2) Umowy (i art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP).

Ptatnosci wynikajagce z Faktur Przejsciowych i Faktury Koncowej bedg kwotami brutto,
tj. beda zawiera¢ w sobie podatek VAT i innymi naleznosci publiczno-prawne obcigzajace Wykonawce
na moment wystawienia Faktury Przejsciowej/Faktury Koricowej. Zamawiajagcy o$wiadcza, ze jest
czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: 852-254-50-56. [Wykonawca
os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: (......... )]

Zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia Umownego nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce odpowiednio w Fakturze Przejsciowej/Fakturze Koricowej, ktorej dana
ptatnos¢ dotyczy, przy czym za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Strony nie przewidujg rozliczen wynagrodzenia w walutach obcych. Postanowienie dotyczy réwniez
ewentualnych  koniecznosci  bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w sytuacjach, o ktérych mowa w § 11 ust. 19 - 24
Umowy (i przepiséw art. 143c ustawy PZP).

16 Tre$¢ w kwadratowym nawiasie wejdzie do Umowy, wtedy, kiedy Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie zawierana bedzie czynnym podatnikiem
VAT. W przypadku, gdy nie bedzie, we wskazanym miejscu wpisane bedzie oswiadczenie Wykonawcy, ze nie jest czynnym podatnikiem VAT.
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17.

Postanowienia ust. 7 i 12 powyzej nie naruszajg uprawnien Wykonawcy wynikajgcych z ustawy z dnia
9 listopada o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018.2191), przy czym w takim
przypadku wskazane w ust. 12 powyzej, terminy: 21-dniowy oraz 30-dniowy bedg liczone od daty
udostepnienia wymienionych tam odpowiednio dokumentéow (Faktur Przejsciowych czy Faktury
Konicowej) na koncie Zamawiajgcego na platformie elektronicznego fakturowania, o ktérej mowa w
art. 1 pkt 1 wskazanej ustawy.

§16
[Gwarancja, rekojmia]
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu (....)Y miesiecznej gwarancji na wykonane i odebrane
lub w inny sposdb przyjete przez Zamawiajgcego Roboty z Umowy, jak réwniez na wbudowane,
zainstalowane lub w inny sposéb zastosowane w wykonaniu tych Robdt materiaty, urzadzenia i
wyroby budowlane (dalej ,Przedmiot gwarancji”). \Wskazany termin rozpoczyna bieg od daty
dokonania Odbioru Koricowego Robdét. Prawa wynikajgce z gwarancji Zamawiajgcy moze realizowac
rowniez po okresie ich trwania, o ile zgtoszenie wady z Przedmiotu gwarancji zostato ztozone
Wykonawcy do dnia obowigzywania gwarancji.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do trwatego usuniecia wszelkich
Wad z Przedmiotu gwarancji majac na celu przywrdcenie stanu zgodnego z Umowg, a do czasu
trwatego ich usuniecia Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo do wykonania wszelkich
koniecznych prac zabezpieczajgcych Zamawiajgcego przez powiekszeniem sie szkéd z tytutu
wystgpienia tych Wad. Przez usuniecie wady z Przedmiotu gwarancji Strony bedg rozumie¢ takze
usuniecie wszelkich negatywnych konsekwencji zwigzanych z wystgpieniem takiej wady (dalej
»Naprawa”). Wykonawca wykona swoje obowigzki z tytutu Napraw przy wykorzystaniu odpowiednio
wyszkolonego i doswiadczonego personelu, jak rowniez przy uzyciu wyrobdéw, sprzetu i materiatéw,
dopuszczonych do obrotu i posiadajgcych stosowne certyfikaty. Jezeli Naprawa nie moze zostac
dokonana w miejscu jej wystgpienia, Wykonawce obcigzajg koszty transportu z miejsca potozenia
rzeczy do miejsca wykonania Naprawy i z powrotem.

Z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Napraw w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia wystgpienia wady z Przedmiotu gwarancji. W przypadku
wykazanej przez Wykonawce koniecznosci diuzszego oczekiwania na sprowadzang z zagranicy czesé,
materiat, wyrdb lub urzagdzenie zamienne w ramach Naprawy, a takze z innych waznych powodoéow
uniemozliwiajgcych lub powaznie utrudniajgcych Wykonawcy dotrzymanie terminu 14-dniowego
(ocena we wskazanym zakresie naleze¢ bedzie do Zamawiajgcego), Strony na wniosek Wykonawcy
uzgodnig dtuzszy termin na wykonanie Naprawy. Wskazane uzgodnienie bedzie potwierdzone
na pismie przez obie Strony.

W przypadku wystgpienia Wad z Przedmiotu gwarancji, ktorych skutkiem jest zalanie pomieszczen,
brak wody, energii cieplnej lub elektrycznej, w Obiekcie, czy Wad z Przedmiotu gwarancji
stanowigcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia oséb w Obiekcie, Wykonawca zobowigzany jest do
przystgpienia do ich natychmiastowego usuniecia, niezaleznie od terminu na wykonanie Naprawy
wyznaczonego albo uzgodnionego stosownie do postanowien ust. 3 powyzej. W kazdym przypadku
wystgpienia Wad, o ktérych mowa powyzej w niniejszym ustepie Wykonawca zobowigzany jest
jednak do dokonania niezwtocznie stosownych prac zabezpieczajgcych przed powiekszeniem szkdd
z tytutu takiej wady, a w przypadku Wad zagrazajacych Zzyciu lub zdrowiu oséb w Obiekcie -
niezwtoczne ustalenie i przekazanie Zamawiajgcemu odpowiednich instrukcji postepowania
w celu przeciwdziatania i ochrony przed zagrozeniami do czasu ich usuniecia. Przez wskazane wyzej
W niniejszym ustepie natychmiastowe przystgpienie do usuniecia Wad z Przedmiotu gwarancji nalezy
rozumiec¢ przystgpienie i wykonanie prac zabezpieczajacych nie pdziniej niz w ciggu 2 godzin

17 Podlegajacy wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 60 miesiecy od daty dokonana odbioru
koricowego. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska punkty w ramach kryterium ,Okres gwarancji” [zob. dziat XIll ust. 7-10 SIWZ], we
wskazane miejsce wykropkowane wpisany zostanie okres udzielonej gwarancji deklarowany w ofercie Wykonawcy, z ktérym bedzie zawierana
Umowa o zamdwienie.
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10.

11.

(w przypadku Wad z Przedmiotu gwarancji skutkujgcych zalaniem, brakiem pradu lub wody,
czy tez Wad z Przedmiotu gwarancji stanowigcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia oséb w Obiekcie)
oraz 3 dni (w odniesieniu do pozostatych Wad Robdt, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie) — liczac
od otrzymania od Zamawiajgcego zgtoszenia ich wystgpienia.

Wykonawca uzna réwniez za skutecznie doreczone mu zgtoszenia wady z Przedmiotu gwarancji
w przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4 powyzej, jezeli zgtoszenie takie zostanie mu przestane poczta
elektroniczng e-mail na adres: (...cc.c... ). Postanowienia nie narusza mozliwosé przestania zgtoszenia
wady z Przedmiotu gwarancji na pismie.

Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia Wad z Przedmiotu gwarancji w terminach
ustalonych lub uzgodnionych w ust. 3 powyzej lub nie przystgpi do wykonania prac zabezpieczajgcych
w przypadkach i w terminie wyznaczonym w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy, niezaleznie
od przystugujgcego mu prawa naliczenia kar umownych (§ 20 Umowy), uprawniony bedzie réwniez
do powierzenia/zlecenia usuniecia takiej wady/wad podmiotowi trzeciemu, bez utraty uprawnien
wynikajgcych z tytutu udzielonej gwarancji, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego
powierzenia/zlecenia.

Wykonanie Naprawy Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej.

Wszelkie komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug gwarancji bedzie
odbywato sie w jezyku polskim. Powyzisze Wykonawca realizowaé moze réwniez postugujac
sie ttumaczem/tlumaczami jezyka polskiego. W takim przypadku, wszelkie koszty zwigzane
z zaangazowaniem i optaceniem takiego ttumacza/ttumaczy obcigzaja Wykonawce.

Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja, iz udzielenie przez Wykonawce
gwarancji na warunkach wskazanych powyze;j:

1) Wynika z samego zawarcia Umowy i odebrania (lub w inny sposdb przyjecia przez
Zamawiajgcego) prac sktadajgcych sie na Przedmiot Gwarancji, bez koniecznosci wydania
Zamawiajgcemu odrebnego oswiadczenia gwarancyjnego (dokumentu gwarancji) Wykonawcy
(tres¢ dokumentu gwarancji Wykonawcy stanowig postanowienia niniejszego paragrafu,
z zastrzezeniem ust. 10 ponizej);

2) Dotyczy réwniez czynnosci z  Przedmiotu gwarancji wadliwie  wykonanych
przez Podwykonawcéw czy Dalszych Podwykonawcow;

3) Odpowiedzialnym wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji (gwarantem)
jest w pierwsze] kolejnosci Wykonawca. Z zastrzezeniem ust.: 10 i 11 ponizej, ewentualne
wykonywanie ustug z tytutu udzielonej gwarancji przez osoby trzecie, w tym producentéw lub
sprzedawcéw wbudowanych materiatdw, urzadzen lub wyrobdw budowlanych, traktowane
bedzie jako dziatania Wykonawcy realizowane przy pomocy zaangazowanych przez niego oséb
trzecich, podejmujgcych dziatania na jego rachunek i ryzyko.

Postanowienie ust. 9 powyzej, nie wylgcza prawa Wykonawcy do wydania Zamawiajgcemu
odrebnego dokumentu gwarancji, przy czym dokument taki bedzie modgt mieé¢ zastosowanie
przy realizacji gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim nie bedzie to pozostawato w niezgodnosci
z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa lub warunkami gwarancji okreslonymi Umowa.
W szczegdlnosci, jezeli taki dokument gwarancyjny Wykonawcy bedzie zawierat krétszy okres
gwarancji niz wynikajagcy z postanowien ust. 1 powyzej, postanowienia dotyczgce obowigzku
przeprowadzania przeglagdéw okresowych przez autoryzowanych przedstawicieli producenta
lub sprzedawcy, pod rygorem utraty gwarancji, czy postanowienia w inny sposdb sprzeczne z Umowa
- postanowienia takie (w tym zakresie) nie bedg wigzace dla Zamawiajgcego.

Wykonawca nie odmowi jednak przedtozenia Zamawiajgcemu najpdziniej do dnia Odbioru
Koncowego posiadanych dokumentdw gwarancji udzielonej przez producentéw lub sprzedawcow
materiatow, urzadzen i wyrobow budowlanych, ktdre zostaty wbudowane czy w inny sposdb sktadajg
sie na rezultat Robot, nawet jezeli okres czy warunki tej gwarancji sg inne niz wymagane Umowa.
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12. Umowa nie wytgcza ani nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego przystugujgcych mu z tytutu rekojmi
za wady w kodeksie cywilnym. Na wypadek jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca potwierdza, iz
okres rekojmi za wady wynosi 5 lat od dokonania Odbioru Koricowego. Wskazane w ust. 5 powyzej
dane kontaktowe e-mail Wykonawcy, bedg miaty rowniez zastosowanie do sktadania mu informacji
o Wadach w zwiazku z realizacjg uprawnien z tytutu rekojmi za wady. Wskazane postanowienie nie
wyfacza prawa Stron do przekazania informacji i innych oswiadczen w zwigzku z realizacjg uprawnien
z tytutu rekojmi za wady w formie pisemnej, obok lub zamiast oswiadczenia przestanego mailem
na dane kontaktowe wskazane w ust. 5 powyzej.

13. Rekojmia lub gwarancja udzielona na wbudowane materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane jest
niezalezna od gwarancji, jakiej udzielajg sprzedawcy lub producenci. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do wyboru pomiedzy gwarancjag Wykonawcy a gwarancjg producenta czy sprzedawcy.
Jezeli w warunkach gwarancji udzielonej przez sprzedawce lub producenta bedg znajdowac
sie postanowienia dotyczgce obowigzku przeprowadzania przegladéw okresowych przez
autoryzowanych przedstawicieli producenta lub sprzedawcy, postanowienia te nie bedg wigzace dla
Zamawiajacego.

§17
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Zamawiajgcy potwierdza, iz Wykonawca wnidst mu zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
o ktorym mowa w dziale XIV ust. 5 SIWZ (zwanego dalej ,Zabezpieczeniem”) w wysokosci
tam wymagane;j.

2. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiajgcy.

3. Zwrot Zabezpieczenia nie zostanie dokonany lub zostanie dokonany w kwocie pomniejszonej
w takim zakresie, w jakim Zamawiajagcy dokona jego potrgcenia na pokrycie roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym pokrycia roszen Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady, przy czym wysoko$¢ Zabezpieczenia na pokrycie roszczen
z tytutu rekojmi za wady nie przekroczy 30% petnej wysokosci Zabezpieczenia.

4, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (na ok. 30 dni przed uptywem wyznaczonego
w § 16 ust. 12 Umowy okresu rekojmi) przeglagdu wykonanych Robdt, oceny wykonania usunietych
na moment prowadzenia Przegladu Wad, jak tez zidentyfikowania istnienia w tym czasie
ewentualnych Wad z tytutu rekojmi.

5. W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej (zwanych
dalej facznie ,,Przeglgdem”) zostang one przeprowadzone z udziatem przedstawicieli Stron, przy czym
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania Przegladu réwniez pod nieobecnos¢ przedstawicieli
Wykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego o terminie
Przegladu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

6. W przypadku ujawnienia podczas Przegladu wad Wykonawca zostanie wezwany do ich usuniecia jako
wad zgtoszonych Wykonawcy przed uptywem okresu rekojmi.

7. 18[zwazywszy, iz Zabezpieczenie zostato wniesione w formie niepienieznej, tj. (........ ), gdzie
z dokumentu Zabezpieczenia wynika, iz okres jego waznosci uptywa w dniu (........ ), i tym samym jest
krétszy niz okreslony w § 16 ust. 12 Umowy okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu wskazanej

18 Tre$¢ objeta ,kwadratowym” nawiasem (a tym samym caty ust. 7 w § 17 Wzoru Umowy) zostanie wprowadzona do Umowy o zamdwienie
tylko w przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w dziale XIV ust. 5 SIWZ zostanie Zamawiajagcemu wniesione
w formach niepienieznych okreslonych w art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy PZP na okres krétszy niz czas trwania Umowy. Zob. postanowienia
dziatu XIV ust. 5 i 7 SIWZ, w tym przypis 11 [do postanowienia dziatu XIV ust. 5 pkt 4 lit d) SIWZ] oraz przypis 12 [do postanowienia dziatu
XIV ust. 5 pkt 4 lit f) SIWZ]. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie czeSciowo wniesione w pienigdzu
a czesciowo w formach niepienieznych z art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy PZP (na okres krotszy niz czas trwania Umowy), tres¢ wskazanego
postanowienia Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana, tak aby uwzgledni¢ takg okolicznosé. Jezeli zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy zostanie wniesione wytgcznie w pienigdzu (w formie, o ktérej mowa w art. 148 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), badz tez wniesione
na etapie zawierania Umowy zabezpieczenie w formach niepienieznych z art. 148 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy PZP bedzie wniesione na petny okres
trwania Umowy (tj. czasokres od dnia jej zawarcia do uptywu 5-letniego okresu rekojmi wymaganego na podstawie § 16 ust. 12 Wzoru Umowy) —i
tym samym tres¢ objeta , kwadratowym” nawiasem nie wejdzie do zawieranej Umowy - stosownemu dostosowaniu ulegnie réwniez numeracja
obecnych ust. 8i 9w § 17 Wzoru Umowy.
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tam rekojmi za wady, Wykonawca, majgc na wzgledzie wymagania art. 150 ust. 7 ustawy PZP,
zobowigzuje sie przedtuzy¢ waznos$¢ wniesionego Zabezpieczenia na okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, wyznaczony w § 16 ust. 12 Umowy® lub na ten okres
ustanowi¢ i wnies¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku nieprzedtuzenia Zabezpieczenia na okres wymagany powyzej lub niewniesienia nowego
na ten okres najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zamawiajacy
dokona zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate
kwoty z Zabezpieczenia niezrealizowanej (nie wyptaconej Zamawiajgcemu z Zabezpieczenia) do tego
czasu na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.]

Do zasad dotyczacych przechowywania, zwrotu lub zatrzymania Zabezpieczenia, a takze zmiany
formy Zabezpieczenia w trakcie okresu, na jaki zostato wniesione zastosowanie majg przepisy art.
148 — 151 ustawy PZP, z uwzglednieniem postanowien dziatu XIV ust. 5 - 7 SIWZ.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca — w wykonaniu przepiséw art. 149 ustawy PZP - moze
dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
PZP (sposréd form dopuszczonych przez Zamawiajgcego, stosownie do postanowier dziatu
XIV ust. 5 SIWZ), pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Dokonywane w toku
Umowy ewentualne zmiany formy wniesionego Zabezpieczenia nie wymagajg zmiany Umowy.

§18
[Ubezpieczenie Robét]

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia i utrzymywania (optacania) przynajmniej przez okres
az do podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Korncowego, uméw ubezpieczenia na wartosé
ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 Umowy. Ubezpieczenie
obejmowaé winno ryzyka z tytutu szkéd rzeczowych, osobowych i majatkowych zwigzanych
z realizacjg Robdt i uwzgledniaé w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia spowodowane zagrozeniami
stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:

1) Szkody w sprzecie do wykonania robét , w tym sprzecie stanowigcym zaplecze budowy;

2) Szkody w mieniu stanowigcym witasno$¢ Zamawiajgcego, powstate w zwigzku z wykonywaniem
Umowy;

3) Nieszczesliwe wypadki;

4) Szkody wyrzadzone osobom trzecim;

5) Szkody wyrzadzone przez osoby trzecie, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy realizacji
Umowy;

6) Koszty usuniecia szkdd.

Dowody potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie wymaganym w ust. 1 powyzej
bedg dostarczone Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy, stosownie
do § 4 ust. 3 Umowy.

Dowodem zawarcia lub utrzymywania umowy ubezpieczenia jest w szczegélnosci okazanie
Zamawiajgcemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, z ktdrego bedzie wynikac fakt optacenia
sktadki ubezpieczeniowe;j.

Umowy ubezpieczenia zawierane i utrzymywane stosownie do ust. 1 - 3 powyzej, powinny
obejmowadé rowniez szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania ciggto$ci wymaganego ubezpieczenia. Jezeli umowy
ubezpieczenia zostaty zawarte na okresy (terminy koncowe) krétsze niz  wymagane
na podstawie ust. 1 powyzej lub w razie wydtuzenia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy czasu

19 Zob. dziat XIV ust. 5 pkt 4 lid d) i f) SIWZ.
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realizacji Robét ponad termin wyznaczony w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca, przed dwa dni uptywem
wskazanego terminu, przedstawi Zamawiajgcemu dowody zawarcia umowy/uméw ubezpieczenia
na kolejne okresy wraz dowodami opfacenia sktadek z nich wynikajacych. Jezeli umowa
ubezpieczenia przewiduje ptatnos¢ sktadki okresowo, réwniez w takim przypadku Wykonawca
nie pdzniej niz na dwa dni przed terminem przypadajgcym na ptatnosé okresowq sktadki przedstawi
Zamawiajgcemu dowdd jej optacenia. Postanowienia ust. 3 stosuje sie.

6. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w postanowieniach powyzszych lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnos$nego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktédrym mowa ust. 11 powyzej Zamawiajgcy jest uprawniony
w imieniu i na rzecz Wykonawcy, i na jego koszt dokona¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie
wymaganym powyzej, a poniesiony koszt potraci¢ z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury
(Faktury Przejsciowej czy Faktury Kocowej) wystawionej przez Wykonawce.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej.

8. Ewentualny brak zawarcia przez Wykonawce wymaganych uméw ubezpieczenia, nieprzedktadanie
Zamawiajgcemu, stosownie do wymagan powyzszych, dowodéw na ich zawarcie czy dowoddéw
na optacenie sktadek, a takze dokonywanie w takich umowach zmian wbrew postanowieniu
ust. 7 powyzej lub tez ewentualny brak lub zawarcie takich uméw ubezpieczenia zastepczo przez
Zamawiajgcego w wykonaniu postanowien ust. 6 powyzej nie przenosi w zadnym przypadku
na Zamawiajacego jakiejkolwiek odpowiedzialnosci i ryzyka za przejety przez Wykonawce teren
budowy. Nadal, na zasadach ogdlnych, z chwilg przejecia przez Wykonawce terenu budowy,
odpowiedzialnosc ta i ryzyka z nig zwigzane obcigzaja Wykonawce.

§19
[Odstapienie od Umowy]

1. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w catosci lub co do niewykonanej czesci, w terminie
do (........ ) r., jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu Umowy, przy czym
prawo to przystuguje po uptywie 21 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia Robdét i wyznaczeniu Zamawiajgcemu dodatkowego terminu na odbiodr
przedmiotu Umowy, nie krétszego niz 14 dni;

2) Zamawiajacy ogtosit likwidacje.

2. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz na podstawie
art. 145 ustawy PZP, przystuguje takze prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub co do
niewykonanej czes$ci, w terminie do (....)°. juz przy wystgpieniu przynajmniej jednego
z nastepujacych przypadkow:

1) Wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy;

2) Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy. Za uchylanie sie Wykonawcy od przejecia
terenu budowy uznana moze zosta¢ w szczegdlnosci sytuacja, kiedy Wykonawca wezwany
przez Zamawiajgcego do przejecia terenu budowy, pozostaje w opdznieniu w wykonaniu tej
czynnosci przekraczajgcym 10 dni;

3) Wykonawca nie rozpoczat Robét w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania
mu terenu budowy;

4) Wykonawca realizuje Roboty niezgodnie z Umowa, w szczegdlnosci uzywa do wykonania Robét
materiatdow, urzadzen lub wyrobéw budowlanych niezgodnych z Dokumentacjg Techniczno-
Opisowg lub niedopuszczonych do stosowania lub uzytkowania na podstawie przepiséw
obowigzujgcego w Polsce prawa;

20 We wskazane miejsce wykropkowane Zamawiajagcy w ma prawo wpisaé termin nie krétszy niz 12 miesiecy od zawarcia Umowy.
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5) Wykonawca przerwat realizacje Roboét (bez podania przyczyny) i przerwa trwa dtuzej niz 20 dni;

6) Wskazanych w § 11 ust. 33 Umowy, za ktore Zamawiajgcy ma prawo uzna¢ w szczegdlnosci
kazda sytuacje, gdy na terenie budowy przebywa i wykonuje prace Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego (stosownie do postanowien
§ 11 Umowy) umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze podwykonawstwo;

7) W razie wynikajacej z art. 143c ust. 1 — 6 ustawy PZP (wskazanej w § 11 ust. 19 — 24 Umowy)
koniecznosci przynajmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokonania
tych ptatnosci na faczng kwote przekraczajagcq 5% (stownie: pie¢ procent) kwoty
Wynagrodzenia Umownego, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 Umowy.

3. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) W terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji Robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia, a w przypadku braku takiego sporzadzenia, Zamawiajgcy sporzadzi taki
protokodt samodzielnie i protokét taki bedzie wigzacy dla obu Stron;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy;

3) Na podstawie protokotu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej, Zamawiajgcy ustali, czy zgodnie
z odstgpieniem Strony majg sobie zwrdci¢ wzajemnie to co Swiadczyly do dnia odstgpienia,
czy tez czy catos¢ lub czes¢ prac wykonanych przez Wykonawce zatrzymuje i dokonuje ich
rozliczenia. Decyzja Zamawiajgcego jest w tym zakresie wigzgca dla Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odkupienia od Wykonawcy zamdwionych przez niego, do dnia
odstgpienia, materiatow, urzadzen lub wyrobéw budowlanych pod warunkiem, ze bedg one
odpowiadaty parametrom technicznym i jakosciowym okreslonym w Dokumentacji Techniczno-
Opisowej, a cena bedzie odpowiadac kwocie, za jakg zostaty one zakupione przez Wykonawce.

6. Odstgpienie od Umowy, rozwigzanie Umowy za zgodg obu Stron, albo jej wypowiedzenie - wymagaja
formy pisemnej po rygorem niewaznosci.

§20
[Kary Umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary Umowne:

1) Za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1
Umowy - w wysokosci (....) (stownie: ........ procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6
ponizej za kazdy dzien zwioki, przy czym wskazana kara umowna bedzie naliczana nie
wczesniej, niz od 20 dnia pozostawania w zwtoce w stosunku do wskazanego terminu;

2) Za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rekojmi
- w wysokosci 0,1% kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej za kazdy dzien zwtoki
za liczony odpowiednio od terminu wskazanego do usuniecia Wad przy odbiorze lub okreslony
w § 16 ust. 3 Umowy dla usuniecia Wad w okresie gwarancji, dla kazdego z zawinien
z osobna;

3) Za kazda godzine pozostawania w opdinieniu  w stosunku do kazdego
z wyznaczonych w § 16 ust. 4 Umowy termindw przystgpienia do wykonania prac
zabezpieczajgcych w przypadkach tam wskazanych — w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie
ztotych);

21 podlegajaca wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane wysokosé kary nie moze nizsza niz 0,20%. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska
punkty w ramach kryterium ,Wysokos¢ kary umownej” [zob. dziat XIIl ust. 11-14 SIWZ], we wskazane miejsce wykropkowane wpisana zostanie
wysokosé kary umownej deklarowana w ofercie Wykonawcy, z ktérym bedzie zawierana Umowa o zamdwienie.
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4) Za kazdy przypadek ustalenia, ze kierownik budowy z przyczyn nieusprawiedliwionych nie
przebywa na terenie budowy w czasie, w ktdrym majg by¢ tam wykonywane czynnosci, ktore
wymagajg, na podstawie przepisu prawa lub Umowy, wykonania z jego udziatem,
w szczegdblnosci nie przebywa na terenie budowy w czasie dokonywania odbioréw Robét, nie
uczestniczy w naradach, o ktérych mowa w § 9a Umowy — wysokosci 3 000 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych);

5) Za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% kwoty bazowej, o ktdrej mowa w ust. 6 ponizej;

6) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 10% kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary Umowne w wysokosci 1 500,00 zt (stownie: jeden tysigc
piecset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 8 ust. 7
Umowy na umowe o prace. W przypadku, gdy okres braku zatrudnienia na umowe o prace wynosi
dtuzej niz 1 miesigc kalendarzowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 1 500,00 zt za
kazdy rozpoczety miesigc kalendarzowy wykonywania przez kazdg z oséb, o ktérych mowa w § 8 ust.
7 Umowy, pracy na podstawie innego stosunku prawnego niz stosunek pracy. Za wskazany powyzej
przypadek niezatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 8 ust. 8 Umowy, na umowe o prace
Zamawiajgcy ma prawo uzna¢ réwniez sytuacje, w ktérej Wykonawca pozostawac bedzie
w przekraczajgcym 7 dni opdinieniu w przedstawieniu Zamawiajagcemu w formie pisemnej
oswiadczenia, o ktérym mowa § 12 ust. 1 Umowy, jego ewentualnej aktualizacji, stosownie
do postanowien § 12 ust. 3 Umowy, czy tez bedzie miato miejsce, przekraczajgce 7 dni, opdznienie
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w zgdaniu, o ktorym mowa w § 12 ust. 5
Umowy (stosownie do wymogdw tam wskazanych) w przedtozeniu mu wyjasnien, o ktorych tam
mowa lub wskazanych w tym zgdaniu dowodow, sposréd wskazanych w § 12 ust. 6 Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary Umowne:

1) Z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajagcemu zgodnie z § 11 ust. 4 Umowy do zaakceptowania
projektu umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 3% kwoty bazowej, o ktdrej mowa w ust. 6 ponizej;

2) Z tytutu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 11 ust. 9 Umowy,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub umowy
o Dalsze Podwykonawstwo, lub kopii jej zmiany - w wysokosci 3% kwoty bazowej, o ktorej
mowa w ust. 6 ponizej;

3) Za kazdy przypadek braku wymaganej przez Zamawiajgcego w wezwaniu, o ktérym mowa
w § 11 ust. 13 Umowy zmiany terminu zaptaty w przedstawionej mu umowie
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, majacej za przedmiot dostawy
i ustugi, o ktérych tam mowa, lub przedstawionym mu aneksie do takiej umowy
(tak, aby termin zaptaty z tych umoéw czy ich aneksow nie byt dtuzszy niz 30 dni od doreczenia
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku z wykonania s$wiadczen
wynikajgcych z przedtozonej Umowy czy aneksu) - w wysokosci 3% kwoty bazowej, o ktdrej
mowa w ust. 6 ponizej. Za wskazany wyzej brak dokonania zmiany umowy o Podwykonawstwo
lub  umowy o Dalsze Podwykonawstwo (lub brak zmiany w aneksie do takiej umowy)
uzasadniajgcg podstawe do naliczenia kary wskazanej w niniejszym punkcie Zamawiajgcy ma
prawo uznaé sytuacje, kiedy opdinienie w doreczeniu Zamawiajgcemu tych dokumentéw
przekracza¢ bedzie kazdorazowo o 5 dni termin wyznaczony w wezwaniu Zamawiajgcego,
o ktéorym mowa w § 11 ust. 13 Umowy;

4) Z tytutu braku zaptfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy
- w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w zawartej z tym Podwykonawca/
Dalszym Podwykonawcg umowie o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo, o ktorej
mowa w § 11 ust. 9 Umowy;
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5) Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za realizacje zleconej
czesci zamowienia - w wysokosci 0,2% za kazdy dzien zwtoki wynagrodzenia netto, okreslonego
w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w § 11 ust. 9 Umowy;

6) [Za kazdy przypadek ustalenia, ze firma ............. , - hie realizuje Robdt lub w jego miejsce Roboty
te realizuje inny podmiot - 2% (stownie: dwa procent) kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6
ponizej] 2.
4. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare Umowng za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

z jego winy - w wysokosci 10% kwoty bazowej, o ktérej mowa w ust. 6 ponizej, za wyjgtkiem
przypadkéw okreslonych w art. 145 PZP.

5. Kary umowne s3 od siebie niezalezne, kumulujg sie i stajg sie wymagalne z chwilg zaistnienia podstaw
do ich naliczenia. Odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na mozliwo$¢ dochodzenia kar umownych
naliczonych do dnia odstgpienia. Powyzsze bedzie obowigzywac jednak z tym zastrzezeniem,
ze faczna suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% kwoty bazowej,
o ktérej mowa w ust. 6 ponizej.

6. Przez przywotywane w ust. 1 — 5 powyzej okreslenie ,kwota bazowa” nalezy rozumieé¢ kwote
(A )23 zt
7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo pokrycia roszczen z tytutu naleznych kar Umownych

od Wykonawcy poprzez wykorzystanie ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 17 Umowy. Warunkiem wykorzystania wskazanego
Zabezpieczenia na pokrycie naleznosci z kar Umownych bedzie uprzednie pisemne wezwanie
Wykonawcy do spetnienia roszczenia naleznego z tych kar z oznaczeniem w wezwaniu dodatkowego
terminu jego spetnienia. Dopiero po bezskutecznym uptywie wyznaczonego dodatkowo terminu
na spetnienie roszczenia z tytutu naleznych kar Umownych, ich pokrycie nastgpi z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

8. Ustala sie, ze niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa powyzej, strony mogg dochodzié
odszkodowania uzupetfniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, oraz w innych
wypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania.

§21
[Wierzytelnosci z Umowy]

1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, zgody (akceptacji)
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. [Z wnioskiem
do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérych mowa powyzej, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw Konsorcjum bedgcych strong niniejszej Umowy,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem] 2.

22 Wskazana w ,kwadratowym nawiasie” tres¢ wejdzie do Umowy jezeli Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie zawierana, w celu wykazania
spetnienia warunku posiadania zdolnosci zawodowych na poziomie okreslonym w dziale VI ust. 2 SIWZ, polega na zdolnosciach PODMIOTU
TRZECIEGO, ktéry ma wskazany w dziale VI ust. 4 pkt 2) SIWZ obowigzek zrealizowania Robét stanowigcych przedmiot Umowy o zamowienie,
w szczegdlnosci dziatajac przy tym jako podwykonawca Wykonawcy. W miejsce wykropkowane wstawiana zostanie nazwa (firma)
oraz siedziba/miejsce zamieszkania PODMIOTU TRZECIEGO, o ktérym mowa powyzej.

2 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana bedzie kwota pieniezna podlegajgca wpisaniu w Umowie w miejsce wykropkowane
w § 14 ust. 1 Wzoru Umowy, tyle ze pomniejszona o podatek VAT, przy czym jezeli podlegajagca wpisaniu w Umowie w miejsce
wykropkowane w § 14 ust. 1 Wzoru Umowy nie bedzie zawiera¢ w sobie podatku VAT (w sytuacji, kiedy Wykonawca, z ktérym Umowa bedzie
zawierana nie miat obowigzku kalkulacji podatku VAT w CENIE ZA ZAMOWIENIE) — w miejsce wykropkowane, o ktérym mowa w § 20 ust. 6 Wzoru
Umowy wpisana bedzie CENA ZA ZAMOWIENIE (a w przypadku ewentualnego jej poprawienia w trybie dopuszczalnym na podstawie art. 87 ust. 2
ustawy PZP — CENA ZA ZAMOWIENIE po poprawieniu)

2 Tekst w nawiasie kwadratowym wejdzie do Umowy o zamdwienie, w sytuacji, kiedy Umowa miataby wy¢ zawarta w Wykonawcami Oferty
Wspdlnej, o ktérych o ktérych mowa w art. 23 ustawy PZP.
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Ewentualne wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej uzaleznione
bedzie odpowiednio od:

1) Przedstawienia Zamawiajgcemu i zaakceptowania przez niego umowy cesji, ktéra zawierac
bedzie zapis o zgodzie cesjonariusza na ewentualne pomniejszenie naleznej mu z tytutu cesji
kwoty o kwote wyptacong Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom w ramach
odpowiedzialnoéci Zamawiajagcego przewidzianej w art. 143c ustawy PZP oraz w art. 647!
kodeksu cywilnego;

2) Przedstawienia Zamawiajgcemu dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow
czy Dalszych Podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw
objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Wykonawcy nie przystugujg jednak zadne roszczenia o wydanie zgdd, o ktérych mowa w ust. 1i 2
powyzej.

Strony wzajemnie potwierdzajg, iz cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki,
dokonane bez wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

§22
[Interpretacja Umowy]

Zadna czeé¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z Oferty oraz SIWZ. [Interpretacja Umowy bedzie rdwniez dokonywana
z uwzglednieniem dokonanych przez Zamawiajgcego, w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego, o ktérym mowa w SIWZ, wyjasnien i modyfikacji SIWZ, o ktédrych mowa w art. 38 ustawy
PZP, jak tez dokonywanych w wyzej wskazanym postepowaniu wyjasnien Wykonawcy dotyczacych
tresci Oferty ztozonych Zamawiajgcemu w trybie art. 87 ust. 1 ustawy PZP.]?

W razie ewentualnych sprzecznos$ci pomiedzy zapisami regulujgcymi warunki rozliczania Robodt
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej a zapisami w tym zakresie w Umowie (w szczegdlnosci
w § 13 Umowy), pierwszenstwo stosowania w czesciach sprzecznych ma niniejszy dokument Umowy.

Jezeli postanowienia czeSci Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zawieraé bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien
lub jako wypetnienie luki obowigzywac bedzie odpowiednia regulacja wynikajgca z SIWZ, Oferty,
kodeksu cywilnego, ustawy PZP, ustawy Prawo budowlane i innych wifasciwych dla przedmiotu
Umowy przepisdw prawa.

§23
[Rozstrzyganie sporéw]

Sprawy sporne na tle Umowy rozstrzygac bedzie sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego wiasciwe
dla spraw nig objetych, w tym kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy PZP.
§24
[Zmiany Umowy — postanowienia ogoélne]

Z zastrzezeniem ust. 5 i 6 ponizej, dopuszczalne odstepstwa o tresci Umowy (zmiany Umowy) podajg
postanowienia § 25 - § 26 Umowy.

Pod rygorem niewaznosci, zmiany Umowy dopuszczalne stosownie do postanowien
§ 25 — § 26 Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie z zachowaniem formy pisemnej, poprzez

25 Dotyczgca hiniejszego przypisu tres¢ w nawisie ,kwadratowym” tresé¢ wejdzie do Umowy o zamdwienie w przypadku, gdy w toku niniejszego
postepowania Zamawiajacy dokonana wyjasnien lub modyfikacji (zmian) SIWZ w trybie art. 38 ustawy PZP oraz wyjasnien oferty Wykonawcy,
z ktérym Umowa bedzie zawierana, sktadanych Zamawiajgcemu w trybie art. 87 ust. 1 ustawy PZP. Jezeli w toku niniejszego postepowania beda
miaty miejsce tylko niektére z czynnosci wymienionych w nawiasie kwadratowym dokonywanych (np. wyjasnienia SIWZ albo tylko wyjasnienia
oferty Wykonawcy, z ktérym Umowa bedzie zawierana), wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana
tak, aby uwzglednic tylko te z wymienionych czynnosci, ktére miaty miejsce w toku niniejszego postepowania.
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zawarcie miedzy Stronami aneksu/anekséw do Umowy, przy czym zadnej ze stron Umowy nie
przystuguje jednostronne zgdanie zawarcia takiego aneksu, z zastrzezeniem ust. 4 ponize;.

Dopuszczalne zmiany Umowy dokonywane w wykonaniu postanowien § 25 - 27 Umowy bedg mogty
zosta¢ dokonane na podstawie jednego lub wiekszej liczny aneksdw. Podstawe tego samego aneksu
bedzie mogta stanowi¢ zaréwno tylko jedna lub tez wiecej niz jedna okoliczno$¢ sposréd mozliwych
do objecia zmiang Umowy na podstawie § 25 - 27 Umowy. Z zastrzezeniem § 5 ust. 7 Umowy,
w zakresie w jakim zmiany Umowy, o ktérych mowa w § 25 - 27 Umowy czyni¢ beda nieaktualnym
Harmonogram bedg one potgczone z odpowiednig (uwzgledniajgca wprowadzone zmiany)
aktualizacjg tego dokumentu, jezeli Strony uznaja to za konieczne.

Zamawiajgcy nie odmowi Wykonawcy zawarcia aneksu:

1) W zakresie klauzuli wskazanej w dziale XVI ust. 21 SIWZ - jezeli wskazane tam warunki
umozliwiajgce jej wprowadzenie, wskazane w art. 36b ust. 2 ustawy PZP zostang spetnione.

Strony przyjmuja, iz nie stanowig zmiany Umowy dokonywane w ramach sprawowania nadzoru
inwestorskiego w formie rysunkéw uszczegétowiajacych oraz wpiséw do dziennika budowy
wyjasnienia do przedmiarow Robdt, jezeli s3 wykonywane przez osoby petnigce nadzoér inwestorski
lub autorski i nie wigzg sie ze zmiang wysokosci Wynagrodzenia ponad kwote, o ktdrej mowa
w § 14 ust. 2 Umowy. Nie stanowig zmiany Umowy réwniez te dziatania Stron, co do ktérych Umowa
wyraznie precyzuje, iz nie stanowig one zmiany Umowy lub nie wymagajg zawarcia aneksu do
Umowy.

Postanowienia powyzisze nie naruszajg innych postanowien obowigzujgcego prawa,
w tym art. 145 — 145b ustawy PZP oraz kodeksu cywilnego.

§ 25
[Podwyzszenie Wynagrodzenia
wynikajace z rozliczen kosztorysem powykonawczym]

Strony dopuszczajg zmiane Umowy poprzez podwyziszenie kwoty maksymalnej wskazanej
w § 14 ust. 2 Umowy, jezeli w zwigzku z realizacjg Robét, ich faktyczna ilos¢ lub rozmiar) miataby ulec
zwiekszeniu w stosunku do ilo$ci/rozmiaru podanych w Kosztorysie (wszystkie lub niektére jego
pozycje), co przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym skutkowatoby rowniez zwiekszeniem
wynagrodzenia Umownego ponad wskazang tam kwote maksymalna.

Z wnioskiem o zmiane Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, moze wystgpi¢ kazda ze Stron,
w szczegoblnosci wniosek taki moze by¢ rezultatem narad Stron, o ktérych mowa w § 9a Umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca w osobie kierownika budowy
obowigzany jest powiadomi¢ jeszcze przed rozpoczeciem takich Robdt, pisemnie, nadzér inwestorski
i uzyskac zgode (akceptacje, zatwierdzenie) Zamawiajgcego na ich realizacje.

W ramach powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 2 powyzej nalezy przedstawi¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu szacowang ilo$¢ /rozmiar podlegajgcy zwiekszeniu w stosunku do ilosci/rozmiaréw
podanych w Kosztorysie oraz szacowang kwote zwiekszonego wynagrodzenia, wynikajaca
z uwzgledniania danych Kosztorysowych wskazanych w § 14 ust. 2 Umowy. Nadzdr inwestorski
weryfikuje przedstawiong kalkulacje.

Uzgodniong (w wyniku dziatan powyzszych) kwote zwiekszonego Wynagrodzenia Nadzér Inwestorski
w formie protokotu, w szczegdlnosci protokotu koniecznosci, przedstawia Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia. W przypadku akceptacji (zgody) Zamawiajgcego na zwiekszong ilo$¢ Robdt Strony
zmienig Umowe poprzez podwyzszenie kwoty limitu, wskazanego w § 14 ust. 2 Umowy Strony
o kwote limitu wynikajgca z akceptacji Zamawiajgcego.

Zmiany Umowy, stosownie do postanowien ust. 1 — 4 powyzej, mogg dotyczy¢ wytgcznie Robot
wymienionych w Kosztorysie.
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§ 26
[Inne dopuszczalne zmiany Umowy]

Niezaleznie od postanowien § 25 Umowy, Strony dopuszczajg zmiany Umowy rdéwniez
w przypadkach, zakresie i warunkach wskazanych w dziale XVI SIWZ, a nadto w przypadkach, zakresie
i na warunkach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 ustawy PZP (z uwzglednieniem postanowien
art. 144 ust. 1a — 3 ustawy PZP).

llekro¢ w dziale XVI SIWZ nastepuje odwotanie do okreslonych jednostek redakcyjnych (paragraféw,
ustepow, punktéw) Wzoru Umowy Strony bedg przez to rozumie¢ odpowiadajgce im paragrafy,
ustepy, punkty w Umowie. Uzywane w dziale XVI SIWZ odwofania sie do okreslen takich jak
Kosztorys, Harmonogram, SIWZ, Oferta, Roboty, Dokumentacja Techniczno-Opisowa, nadzér
inwestorski, Obiekt, Podwykonawca/Podwykonawcy, wynagrodzenie Umowne - majg znaczenie
nadane tym pojeciom w Umowie, przy czym, jezeli znaczenie tych okreslen, w tym okreslenia
Kosztorys zostanie zmienione w wyniku wczes$niejszych zmian (zawartych przez Strony anekséw)
do Umowy, to wowczas postanowienia dziatu XVI SIWZ przywotujgce dane okreslenie, sposréd
wskazanych, nalezy rozumie¢ w znaczeniu dla niego zmienionym zawartym wczesniej
aneksem/aneksami.

§27
[Postanowienia koricowe]

Umowa sporzadzona zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

Umowe uwaza sie za zawartg z chwilg podpisania przez drugg ze Stron, a jezeli ta Strona nie opatrzyta
podpisu datg, dniem zawarcia Umowy jest dzien wskazany na wstepie Umowy.

Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy sktadaja:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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