
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji)  

na modernizację ośrodka wypoczynkowego wraz z wymianą domków drewnianych przy                                      

ul. Kościelnej 10 w Dziwnowie 

Znak (numer referencyjny): ZP/A/ATT/11/II/2021 
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Projektowane postanowienia Umowy (Wzór Umowy)1 

Umowa o roboty budowlane nr (….)  

W oparciu o wynik przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (dalej zwaną w skrócie „ustawą PZP”), według wskazanych tam przepisów  

o trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP), postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o numerze referencyjnym ZP/A/ATT/11/II/2021, dla którego  

w dniu (….) zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o zamówieniu numer (…….)2 

w dniu (…..........) w (………),  

pomiędzy  

Zachodniopomorskim Uniwersytetem   Technologicznym  

w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17,  

NIP 852-254-50-56, 

Regon 320588161, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez (….…) 

a 

(………………)3  

zwana/ą/m/mi/ dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym/ą/mi przez: 

(.....) 

                                                                 

1 Z zastrzeżeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, części we Wzorze Umowy wykropkowane  
i zamknięte nawiasami, zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy  o zamówienie, na podstawie danych z oferty Wykonawcy,  
z którym Umowa zawierana, korekt lub uzgodnień dokonanych przez tego Wykonawcę i Zamawiającego. Zob. również postanowienia działu 
XIX SWZ. 

2 Oba miejsca wykropkowane w nawiasach zostaną na etapie zawierania Umowy uzupełnione odpowiednio o datę zamieszczenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu oraz numer we wskazanym Biuletynie, pod którym  
ogłoszenie to zostanie zamieszczone. Wskazana część Wzoru Umowy zostanie w Umowie uzupełniona również o informacje dotyczące zmian 
tego ogłoszenia w trybie art. 271 ustawy PZP - jeżeli w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zmiany takie zostaną 
dokonane. 

3 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostaną dane identyfikujące Wykonawcę, z którym Umowa będzie zawierana,  
w tym również – jeżeli Wykonawca posiada - NIP tego Wykonawcy jego REGON czy KRS (jeżeli posiada). W przypadku, gdy Umowa będzie 
zawierana z Wykonawcami oferty wspólnej, powyższe dotyczy każdego z Wykonawców.      
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zawarto umowę o roboty budowlane o następującej treści: 

§ 1 
[Definicje Umowne, inne postanowienia wstępne] 

1. Używanym w Umowie i pisanym dużą literą następującym wrażeniom Strony nadają następujące 
znaczenie: 

1) „Dni Robocze” -  każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli w Umowie wskazano termin 
nie określając go wyraźnie jako termin w Dniach Roboczych, termin ten oblicza  
się w dniach kalendarzowych; 

2) „Dokumentacja Techniczno-Opisowa” lub „Dokumentacja” – wszystkie dokumenty 
wymienione w § 2 ust. 4 Umowy; 

3) „Harmonogramie” – należy przez to rozumieć harmonogram rzeczowo-finansowy,  
o którym mowa w § 3 ust. 3 – 6 Umowy. W przypadku zmiany wskazanego dokumentu  
w wykonaniu postanowień § 3 ust. 7 - 9 Umowy, od momentu dokonania takiej zmiany 
przez Harmonogram rozumieć się będzie Harmonogram o stanie treści ustalonej daną 
(aktualną) zmianą;   

4) „Odbiór Końcowy” – odbiór Robót, o którym mowa w § 13 ust. 5 – 14 Umowy; 

5) „Obiekt” – należy przez to rozumieć mające powstać budynki rekreacji indywidualnej wraz 
z zagospodarowaniem  terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kościelnej 10 
w Dziwnowie, których dotyczą Roboty stanowiące przedmiot niniejszej Umowy; 

6) „Oferta” – oferta Wykonawcy z dnia (....)4, złożona Zamawiającemu na podstawie  
i w wykonaniu SWZ5; 

7)  „Podwykonawca” lub „Dalszy Podwykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna  
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zdolna do zaciągania  
w swoim imieniu zobowiązań, która w art. 7 pkt 27 ustawy PZP oraz art. 6471 kodeksu 
cywilnego nazywana jest tam odpowiednio podwykonawcą czy dalszym podwykonawcą;  

8) „Postępowanie o Zamówienie” – wskazane wyżej (na wstępie Umowy - preambuła) 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy SWZ, w ramach 
którego Wykonawca złożył Zamawiającemu Ofertę i w oparciu o wyniki którego zawarta 
została niniejsza Umowa; 

9) „Protokół Odbioru Końcowego” – protokół, o którym mowa w § 13 ust. 14 Umowy; 

10) „Roboty” – wszystkie roboty budowlane wymagane Umową do wykonania po stronie 
Wykonawcy, jako warunek dokonania Odbioru Końcowego; 

11) „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  
str. 1); 

                                                                 

4 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana nie będzie pokazywać w jej treści takiej daty oferty (daty sporządzenia oferty),  
we wskazane (wykropkowane) miejsce Wzoru Umowy wpisana zostanie data złożenia tej oferty Zamawiającemu w ramach nini ejszego 
postępowania.  

5 Jeżeli oferta Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana podlegała w toku postępowania poprawieniu/poprawieniom dopuszczanym   
w przypadkach, trybie i na warunkach dopuszczonych w art. 223 ust. 2 PZP, w Umowie wskazana część definicyjna zostanie uzupełniona  
o informacje, że chodzi o ofertę w stanie po jej poprawieniu (z ewentualnym dodatkowym wskazaniem co lub kiedy zostało w ofercie 
poprawione).     
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12) „STWiOR” – ta część Dokumentacji Techniczno-Opisowej, na którą składają  
się specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 3)  
Umowy; 

13) „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia z dnia 03.08.2021 r. o numerze 
referencyjnym ZP/A/ATT/11/II/2021 wraz z jej załącznikami, w tym w szczególności 
załącznikami, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy (całość tych dokumentów o stanie treści 
ustalonej dla nich na ostatecznie wyznaczony termin składania ofert w Postępowaniu o 
Zamówienie); 

14) „Strony” – Zamawiający i Wykonawca; 

15) „Umowa” – zarówno niniejszy dokument jak i Dokumentację Techniczno-Opisowa,  
przy czym, jeżeli niniejszy dokument wskazuje lub przywołuje określony paragraf ,  
czy towarzyszący temu paragrafowi ustęp, punkt lub literę, to chodzi o paragraf, ustęp, 
punkt czy literę z niniejszego dokumentu Umowy; 

16) „Wynagrodzenie” lub „Wynagrodzenie Umowne” – płatne przez Zamawiającego 
stosownie do postanowień Umowy wynagrodzenie z tytułu jej wykonania. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Umowa w swoich postanowieniach definiuje również 
inne niż wskazane tam określenia, używając w takim przypadku zwrotów typu „dalej ……..”,  
„dalej zwany/zwane/ym również ...” lub „dalej”. Ilekroć przy tak definiowanych określeniach  
nie wskazano paragrafu lub ustępu Umowy, dla którego definicja jest wiążąca, przyjmuje  
się, że definicja jest wiążąca dla całej Umowy. 

3. Używane w Umowie pojęcia takie jak: „dokumentacja powykonawcza”, „dziennik budowy”, 
„teren budowy”, „zaplecze budowy”, „kierownik budowy”, „samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie”, „inspektor nadzoru inwestorskiego”  - mają znaczenie nadane  
im w obowiązującej ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (zwanej dalej „ustawą Prawo 
budowlane”), przy czym podlegają rozumieniu w kontekście niniejszej Umowy i Robót  
nią objętych. 

4. Przez używane w Umowie określenia takie jak „materiały budowlane”, „wyroby budowlane”, 
„urządzenia budowlane”, „materiały, wyroby lub urządzenia budowlane”  czy też „materiały, 
wyroby i urządzenia budowlane” Strony będą rozumieć odpowiednio surowce i innego rodzaju 
wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne, które mają zostać użyte (wbudowane  
lub w innych sposób zastosowane) do wykonania Robót, w szczególności materiały, wyroby  
i urządzenia wskazane w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, o wskazanych tam parametrach 
i/lub innych wymaganiach minimum, a w przypadku w jakim parametry i/lub inne wymagania 
minimum nie zostały tam określone – o wymaganiach spełniających wymogi obowiązującego  
w Polsce prawa. Postanowienie powyższe niniejszego ustępu podaje się z zastrzeżeniem 
postanowień § 21 ust. 1 Umowy (zdanie drugie). 

5. Ilekroć w postanowieniach powyższych niniejszego paragrafu dane pojęcie (określenie) użyte jest 
w dalszych postanowieniach Umowy w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia 
(określenia) w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie 
coś innego. 

6. Porozumiewanie się Stron w sprawach wykonywania Umowy następuje w języku polskim. 
Postanowienie niniejsze nie narusza prawa do porozumienia się osób Wykonawcy,  
niewładających j. polskim z osobami Zamawiającego za pośrednictwem tłumacza,  
przy czym koszty takiego tłumacza i dokonanych przez niego tłumaczeń z języka polskiego  
lub na język polski ponosi Wykonawca.  

7. Pozyskiwane w związku z realizacją Umowy dane osobowe podlegać będą przez Strony 
przetwarzaniu w sposób, w tym z zachowaniem obowiązków nałożonych odpowiednio  
na Wykonawcę i Zamawiającego (jako przetwarzających te dane) w odpowiednich w tym zakresie 
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przepisach prawa, w szczególności rozporządzeniu RODO. W odniesieniu do przekazywanych 
Zamawiającemu w wykonaniu Umowy danych osobowych osób Wykonawcy, Podwykonawcy  
czy Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca podejmie się również realizować w imieniu 
Zamawiającego obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 14 RODO, w szczególności 
poprzez przekazywanie im Klauzuli Informacyjnej RODO , o której mowa w Załączniku nr 1 SWZ.    

§ 2 
[Przedmiot Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego: 

1) Modernizację ośrodka wypoczynkowego wraz z wymianą domków drewnianych przy ul. 
Kościelnej 10 w Dziwnowie, która obejmuje:  

a) Rozbiórkę wszystkich budynków znajdujących się na terenie ośrodka;  

b) Budowę 3 budynków segmentowych (2 segmenty czteromodułowe i 1 segment 
trzymodułowy); 

c) Zagospodarowanie terenu wraz z nasadzeniami; 

d) Budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. 

2) Inne świadczenia określone Umową (w tym Dokumentacją Techniczno-Opisową), związane 
z rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót, o których mowa w pkt 1) powyżej 
(Roboty), w tym w szczególności: 

a) Objąć teren budowy na czas realizacji Robót, odpowiednio go przygotować, 
zabezpieczyć i utrzymywać; 

b) Pozyskać, nabyć i dostarczyć na teren budowy materiały , wyroby i urządzenia 
budowlane, narzędzia lub innego rodzaju sprzęt i maszyny, niezbędne do wykonania 
robót budowlanych składających się na przedmiot  niniejszego zamówienia; 

c) Dobrać, skierować do realizacji Robót i utrzymywać przez cały okres realizacji Robot 
odpowiedni personel wykonawczy Robót, w tym personel kierowniczy w osobie 
kierownika budowy oraz kierowników branż robót (minimum jedna osoba branży 
ogólnobudowlanej, jedna osoba branży elektrycznej oraz jedna osoba branży 
sanitarnej) posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie; 

d) Wykonać roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek 
z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na 
wysypisku, utylizacja, itp.); 

e) Przygotować i wydać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą Robót;  

f) Uzyskać dla Zamawiającego decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu w stanie po 
wykonaniu w nich robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego 
zamówienia, w przypadku i w zakresie, w jakim pozwolenie takie będzie wymagane; 

g) Sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy; 

h) Wykonać wszystkie wymagane przepisami prawa badania, sprawdzenia, pomiary  
oraz sporządzić wymagane przepisami protokoły, inwentaryzacje, itp. Protokoły 
badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym; 

i) Udzielić Zamawiającemu minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane w ramach 
Umowy Roboty, jak również wbudowane, zainstalowane lub w inny sposób 
zastosowane w wykonaniu Robót materiały, wyroby lub urządzenia budowlane; 
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j) Usuwać wszystkie wady i usterki z tytułu udzielonej gwarancji oraz w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do przekazania mu terenu budowy, odebrania  
od niego wykonanych Robót oraz innych wymaganych Umową prac, a także zapł aty 
Wynagrodzenia. 

3. Warunki wykonania przez każdą ze Stron zobowiązań stosownie do ust. 1 i 2 powyżej,  
w tym zasady rozliczeń Wynagrodzenia z tytułu wykonanych Robót określają dalsze 
postanowienia Umowy. 

4. Opis robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej określa zespół następujących 
dokumentów (Dokumentacja Techniczno-Opisowa):6 

1) Wielobranżowe projekty budowlane – składające się na Załącznik nr 2A do SWZ;  

2) Wielobranżowe projekty wykonawcze – składające się na Załącznik nr 2B do SWZ; 

3) Wielobranżowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 
składające się na Załącznik nr 2C do SWZ; 

4) Dokumenty formalno-prawne – składające się na Załącznik nr 2D do SWZ;  

5) Przedmiary robót branży budowlanej - domki – składające się na Załącznik nr 3A do 
SWZ; 

6) Przedmiary robót branży budowlanej – zagospodarowanie terenu  - składające się na 
Załącznik nr 3B do SWZ;  

7) Przedmiary robót branży sanitarnej – instalacje wewnętrzne – składające się na 
Załącznik nr 3C do SWZ; 

8) Przedmiary robót branży sanitarnej – instalacje zewnętrzne  - składające się na 
Załącznik nr 3D do SWZ;  

9) Przedmiary robót branży elektrycznej i teletechnicznej – składające się na Załącznik nr 
3E do SWZ.  

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) – 9) powyżej (Dokumentacja Techniczno-Opisowa) 
stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

 

§ 3 
[Termin wykonania Robót] 

1. Roboty objęte przedmiotem Umowy Wykonawca wykona (ukończy w całości) nie później  
niż w terminie (…….)7 dni od daty zawarcia Umowy, z dodatkowym zastrzeżeniem podanym  
w ust. 2 poniżej. 

2. Termin wyznaczony w ust. 1 powyżej dotyczy również innych czynności wymaganych Umową  
jako warunek dokonania Odbioru Końcowego Robót, stosownie do postanowień § 13 Umowy.  

                                                                 

6 Jeżeli w toku niniejszego postępowania, w trybie art. 286 ustawy PZP, dojdzie do  modyfikacji któregoś ze wskazanych załączników SWZ  
(np. Załącznika 2A do SWZ) - na etapie przygotowania Umowy (celem jej zawarcia) możliwe będzie również stosowne uzupełnienie treści  
§ 2 ust. 4 Wzoru Umowy tak, aby zawarta w nim była informacja o dokonanej modyfikacji. Przykładowo jeżeli modyfikacja dotyczyć będzie 
dokumentu/dokumentów składających się na Załącznik nr 2A do SWZ – treść § 2 ust. 4 pkt 1) Wzoru Umowy zostanie uzupełniona  
o dodatkowe postanowienie w brzmieniu według następującego wzoru: „s kładające się na wskazany tam Załącznik nr 2A SWZ  
o stanie treści ustalonej modyfikacją/modyfikacjami SWZ z dnia ..... ”    

7 W miejsce wykropkowane wprowadzona zostanie liczba 11 miesięcy wskazana w dziale VI ust. 1 SWZ - jako maksymalny termin tam 
wskazany.  
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[Harmonogram Robót] 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu, najpóźniej 
podczas czynności objęcia terenu budowy, o którym mowa w § 4 Umowy , harmonogramu 
rzeczowo-finansowego (Harmonogram), który stanowić będzie dokument zawierający 
zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania poszczególnych 
części (etapów) Robót wraz z szacunkiem przerobu i płatności w ramach terminu wyznaczonego 
postanowieniami ust. 1 powyżej. 

4. Harmonogram jak wyżej wymagać będzie akceptacji za strony Zamawiającego. 

5. Zamawiający zaakceptuje przekazany mu przez Wykonawcę Harmonogram, jeżeli będzie on 
spełniał wymagania podane w ust. 3 powyżej , a nadto Wykonawca uwzględni w nim następujące 
okoliczności: 

1) Harmonogram będzie przewidywał płatności Wynagrodzenia w cyklach (etapach, 
częściach) nie częstszych niż miesiąc kalendarzowy (lub okres trzydziestodniowy), a suma 
częściowych płatności z tytułu wykonania wszystkich części (etapów) nie będzie wyższa 
niż kwota Wynagrodzenia, o której mowa w § ust. 15 ust. 1 Umowy; 

2) Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień pkt 3) poniżej, wskazane w Harmonogramie 
kwoty wynagrodzeń (płatności) za każdy wyodrębniony w Harmonogramie etap (część) 
Robót nie będą znacząco zawyżone w stosunku do przeciętnej wartości rynkowej robót 
objętych tą częścią; 

3) Wskazana w Harmonogramie kwota wynagrodzenia za ostatnią część (etap) Robót 
podlegających odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Końcowemu) będzie nie niższa  
niż 10% kwoty Wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy, stanowiąc tym 
samym kwotę Wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymanego do Odbioru Końcowego Robót. 

4) Treść Harmonogramu pozwoli na wykonywanie Umowy w sposób zgodny z treścią 
Umowy. 

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram będzie utrwalony na nośniku papierowym  
w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu dla Stron oraz jeden dodatkowo 
przechowywany na terenie budowy wraz z dokumentacją budowy), każdy opatrzony  
datą oraz przez podpisany przez kierownika budowy. Powyższe nie narusza prawa wytworzenia  
i posługiwania się Harmonogramem w wersji elektronicznej (obok wyżej wskazanej wersji 
papierowej), przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność wersji elektronicznej 
Harmonogramu z wyżej wskazaną wersją papierową. W przypadku ewentualnych rozbieżności 
między wersją papierową a elektroniczną Harmonogramu, rozstrzygające znaczenie ma wersja 
papierowa (opatrzona datą i podpisem kierownika budowy). 

7. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 6 poniżej, Strony dopuszczają zmianę 
Harmonogramu. Zmiana Harmonogramu dokonywana na wniosek Wykonawcy powinna być przez 
Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez 
Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich 
uwzględnienia. W przypadku zgody Zamawiającego na zmianę Harmonogramu w granicach 
(warunkach) wyznaczonych w ust. 6 powyżej Strony dokonają stosownej aktualizacji 
Harmonogramu, w szczególności poprzez zastąpienie dotychczasowego dokumentu nowym. 
Postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio do zmienianego Harmonogramu. 

8. Zmiana Harmonogramu, która powodowałaby przedłużenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy, skutkowałby tym, że kwota Wynagrodzenia za ostatnią część Robót podlegających 
odbiorowi (a tym samym Odbiorowi Końcowemu) będzie niższa niż 10% kwoty, o której mowa  
w § 15 ust. 1 Umowy lub powoduje zmiany ogólnej wartości Robót ponad kwotę maksymalną,  
o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy - wymaga zgody obydwu Stron i może być dokonana (jako 
wiążąca Strony) wyłącznie wtedy, kiedy zostanie dokonana w trybie zmiany Umowy, stosownie  
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do zapisów § 22c w zw. z § 22 Umowy. 

9. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 6 powyżej zmiana Harmonogramu wymaga zgody 
Zamawiającego ale nie wymaga zmiany Umowy. Wskazana zgoda Zamawiającego wymaga formy 
pisemnej.   

§ 4 
[Objęcie terenu budowy] 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, przy czym ilekroć 
dalej mowa będzie o „przekazaniu terenu budowy”, "objęciu terenu budowy”, „protokole 
przejęcia terenu budowy” lub podobne zwroty - należy przez to rozumieć przekazanie/ 
objęcie/przejęcie terenu budowy, chyba, że konkretne postanowienie Umowy stanowi inaczej.  

2. Na okoliczność przekazania terenu budowy przedstawiciele Stron sporządzą i podpiszą stosowny 
protokół (protokół przejęcia terenu budowy). Podpisanie wskazanego protokołu  
jest protokolarnym przejęciem terenu budowy, o którym mowa w art. 652 kodeksu cywilnego. 
Protokół będzie wskazywał również sposób ustalenia ponoszonych przez Wykonawcę kosztów  
z tytułu zużycia mediów (prąd, woda) na potrzeby realizacji Umowy (tj. wykonania Robót, 
utrzymania terenu budowy oraz jej zaplecza).  

3. Najpóźniej podczas czynności przekazania i przejęcia terenu budowy, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu informacje, dowody i innego rodzaju dokumenty wymagane od niego na ten 
moment na podstawie postanowień prawa budowlanego oraz Umowy, w szczególności:  

1) Dowody uprawnień, o których mowa w § 7 ust. 3 Umowy; 

2) Oświadczenie, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy;  

3) Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia i opłacenia składki, stosownie do § 12 Umowy; 

4) Dane Podwykonawców, stosownie do § 10 ust. 4 Umowy (jeżeli na moment objęcia terenu 
budowy są znani); 

5) Harmonogram do akceptacji, o której mowa w § 3 ust. 3 Umowy. 

4. W przypadku uchybienia obowiązkowi przekazania któregokolwiek z dokumentów, o których 
mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający ma prawo – niezależnie od dalszych konsekwencji 
przewidzianych Umową - wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu  
ich przedłożenia, co nie stanowi niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego  
w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 22d ust. 1 pkt 4) Umowy. 

5. Najpóźniej wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy minimum 
jeden egzemplarz oryginału (papierowej postaci) Dokumentacji Techniczno-Opisowej,  
dziennik budowy, pozwolenie na budowę oraz ewentualne inne dokumenty wymagane ustawą 
Prawo budowlane od Zamawiającego (jako inwestora), niezbędne dla rozpoczęcia  
lub prowadzenia Robót. 

6. Dokumentacja Techniczno-Opisowa stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystana 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 5 
[Przygotowanie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy] 

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również odpowiednie oznakowanie budowy wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane, decyzją o pozwoleniu na budowę lub ewentualnymi innymi 
nakazami administracji publicznej. Obowiązki powyższe, w szczególności zadania związane  
z wyodrębnieniem obszaru terenu budowy, w tym miejsca na zaplecze budowy, Wykonawca 
będzie wykonywał w odpowiednim współdziałaniu z Zamawiającym.  
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3. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony przyjmują, iż od momentu przejęcia terenu budowy  
aż do podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, do obowiązków 
Wykonawcy (na jego koszt i ryzyko) należy: 

1) Zorganizowanie i utrzymywanie zaplecza budowy dla wykonywanych Robót (w tym  
w szczególności zapewnienie tymczasowych sanitariatów na terenie budowy  
i pomieszczeń socjalnych dla osób personelu Wykonawcy) oraz jego likwidacja w ramach 
obowiązków wskazanych w § 13 Umowy; 

2) Zbieranie i usuwanie (w tym utylizacja) na swój koszt i ryzyko odpadów z terenu budowy  
oraz innych miejsc, gdzie te odpady w związku z  realizacją Robót mogły zostać 
przemieszczone. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę środowiska na terenie 
budowy i w jego otoczeniu oraz poza jego terenem – dotyczy to w szczególności miejsca 
składania odpadów powstających w wyniku prowadzenia robót przed wywiezieniem ich 
przez Wykonawcę. Przy wykonywaniu wskazanych wyżej obowiązków Wykonawca 
zobowiązuje się postępować w sposób w pełni zgodny z przepisami obowiązującej ustawy 
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w szczególności mając na względzie, iż wytwórcą  
i posiadaczem w rozumieniu ww. ustawy zobowiązanym do niezwłocznego usunięcia 
odpadów z terenu budowy (jako miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania  
lub magazynowania w rozumieniu art. 26 ust. 1 powyższej ustawy o odpadach) jest 
wyłącznie Wykonawca.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności 
uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony 
środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami ; 

3) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych  
wraz z usuwaniem na bieżąco zbędnych materiałów i urządzeń prowizorycznych 
Wykonawcy lub podmiotów, którymi posługuje się w celu wykonania Umowy;  

4) Zapewnienie sobie na potrzeby realizacji Robót i utrzymania terenu budowy mediów 
(wody, energii elektrycznej, ciepła), z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej; 

5) Utrzymywanie umów ubezpieczenia wymaganego stosownie do § 12 Umowy (a wcześniej 
zawarcie takich umów, stosownie do wymogów tam wskazanych).  

4. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć mienie Zamawiającego znajdujące  
się w pomieszczeniach i na terenie, gdzie prowadzone są Roboty i odpowiada w całości za jego 
utratę, zniszczenie  lub uszkodzenie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w zakresie 
ochrony mienia Wykonawcy. 

5. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie naruszają obowiązków w zakresie 
przygotowania, zabezpieczenia i utrzymywania terenu budowy wyznaczonych w Dokumentacji  
Techniczno-Opisowej. W przypadku i w zakresie, w jakim konkretne postanowienie Dokumentacji 
jest sprzeczne z postanowieniami ust. 1 – 4 powyżej rozstrzygające znaczenie ma Dokumentacja.     

6. Wykonawca zapłaci za zużytą w trakcie realizacji Robót energię elektryczną i wodę   
w sposób ustalony w protokole przejęcia terenu budowy.  

§ 6  
[Przedstawiciele Zamawiającego na terenie budowy] 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie (terenie budowy) w sprawach realizacji Robót,  
w tym do dokonywania odbiorów Robót będzie w pierwszej kolejności działający na jego koszt 
nadzór inwestorski w osobach posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (dalej „inspektorzy nadzoru inwestorskiego”  lub „nadzór 
inwestorski”). Osoba/osoby powołane przez Zamawiającego do pełnienia obowiązków 
inspektorów nadzoru inwestorskiego zostaną zgłoszone Wykonawcy najpóźniej na moment 
przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę. 
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2. Postanowienia ustępu 1 powyżej, nie wyłączają prawa Zamawiającego do zmiany pierwotnie 
wskazanej osoby/osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego lub czasowego ich 
zastępstwa przez inne osoby mające kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie.   

3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wyznaczenia innych osób, które obok inspektorów 
nadzoru inwestorskiego będą brały udział w czynnościach odbioru Robót, w tym również 
powołania biegłych z zakresu budownictwa i przeprowadzania z ich udziałem czynności 
odbiorowych Robót lub dokonania oceny wykonanych Robót z punktu widzenia zgodności ich 
wykonania z Umową. 

4. Postanowienia ustępów powyższych nie naruszają praw i obowiązków wynikających  
ze sprawowania nadzoru autorskiego.  

§ 7 
[Personel wykonawczy Robót] 

1. Poza przypadkami wskazanymi w § 6 Umowy, wyznaczenie i utrzymanie przez cały okres 
wykonywania Robót osób kierujących wykonywaniem Robót, czy też bezpośrednio  
je wykonujących należy do obowiązków Wykonawcy i jest podejmowane na jego koszt i ryzyko.  

2. Wykonawca zapewnia, iż osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej (Personel wykonawczy Robót) 
będą o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i fachowości, przy czym w zakresie dotyczącym 
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2 lit c) Umowy personelu kierowniczego (tj. kadry inżynierskiej 
posiadającej wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji Umowy korzystać  
minimum z: 

1) Kierownika budowy z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi 
branży ogólnobudowlanej; 

2) Kierowników robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie w specjalności uprawniającej do kierowania: robotami budowlanymi 
branży ogólnobudowlanej (jedna osoba), branży elektrycznej (jedna osoba), branży 
sanitarnej (jedna osoba). 

przy czym obowiązki kierownika branży ogólnobudowlanej pełnić może również ta sama osoba, 
która sprawować będzie funkcję kierownika budowy. 

3. W wykonaniu postanowień ust. 2 powyżej Wykonawca oświadcza, iż obowiązki: 

1) Kierownika budowy - pełnić będzie (………..), posiadający(ca) uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…),  

2) Kierownika robót branży ogólnobudowlanej – pełnić będzie (…….), posiadający(ca) 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…),  

3) Kierownika robót branży elektrycznej – pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…); 

4) Kierownika robót branży sanitarnej – pełnić będzie (….), posiadający(ca) uprawnienia  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr (…). 

4. Stosownie do § 4 ust. 3 Umowy Wykonawca (najpóźniej w terminie i sposób tam wskazany) 
przekaże przedstawicielom Zamawiającego (kopie) potwierdzające (zaświadczające)  
fakt posiadania aktualnych uprawnień budowlanych  do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w odniesieniu do osób oraz w zakresie, o którym mowa  
w ust. 2 i 3 powyżej oraz aktualne zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego  
o wpisaniu każdej z tych osób na listę członków izby wraz z potwierdzonym w zaświadczeniu 
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terminem ważności. W przypadku osób zagranicznych ocena dokumentów zaświadczających 
posiadanie aktualnych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie zostanie dokonana z uwzględnieniem art. 12a ustawy Prawo budowlane. 

5. Ewentualna zmiana (wymiana) osoby/osób, o których mowa w ust. 3 powyżej, na inne  
nie wymaga zmiany (aneksowania) Umowy, pod warunkiem, że nie prowadzi do zmniejszenia 
liczby osób kierujących poszczególnymi branżami Robót w stosunku do wymaganych  
na podstawie ust. 2 oraz, że o dokonanej zmianie Wykonawca powiadomi nadzór inwestorski 
przez przedłożenie oświadczenia w formie pisemnej lub poprzez wpis do dziennika budowy, 
zawierającego dane osoby wprowadzanej w miejsce poprzedniej wraz z informacjami 
wykazującymi posiadanie przez nią wymaganych dla niej uprawnień oraz aktualnym wpisem  
na listę członków samorządu zawodowego.   

6. Do wykazania, o którym mowa w ustępie powyższym odpowiednie zastosowanie  
ma postanowienie ust. 4 powyżej. 

7. Personel kierowniczy Wykonawczy (kierownik budowy lub kierownicy Robót) mają obowiązek 
przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania Robót stanowiących przedmiot Umowy. 
Dopuszcza się zastępstwo ze strony poszczególnych kierowników, z tym że kierownik budowy 
musi brać udział we wszystkich czynnościach, które, zgodnie z Umową lub przepisami prawa 
budowlanego, dokonywane są z udziałem kierownika budowy.  

8. Umowa nie wyłącza prawa Wykonawcy do korzystania z usług Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy (Podwykonawstwo). Warunki, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron związane 
z korzystaniem z usług Podwykonawstwa określa § 10 Umowy. 

9. Wykonawca niniejszym zapewnia, iż wszystkie prace fizyczne wykonywane w ramach realizacji 
Robót wykonywać będą osoby pozostające z Wykonawcą lub jego Podwykonawcą lub Dalszym 
Podwykonawcą w zatrudnieniu wyłącznie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy  
z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 10 poniżej. 
Na okoliczność wypełniania obowiązku, o którym mowa w ustępie niniejszym Wykonawca 
zobowiązuje się poddać procedurze kontroli, stosownie do postanowień § 11 Umowy.  

10. Wskazany w ustępie poprzedzającym obowiązek zatrudniania Personelu wykonawczego Robót  
na podstawie umowy o pracę nie dotyczy kierownika budowy i kierowników Robót wymaganych 
stosownie do ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej, jak też ewentualnych innych osób realizujących Roboty 
jako osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych  funkcji technicznych  
w budownictwie. Obowiązek wynikający z postanowień ust. 9 powyżej nie dotyczy również 
[Wykonawcy oraz]8 Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy - będących osobami fizycznymi 
w zakresie w jakim osobiście (jako przedsiębiorcy, samozatrudnieni) wykonują Roboty.  

§ 8 
[Realizacja Robót]  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty z zachowaniem najwyższej staranności wymaganej 
dla podmiotów świadczących profesjonalnie (zawodowo) usługi w zakresie wykonawstwa robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz:  

1) W sposób wskazany w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, w tym STWiOR;   

                                                                 

8 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem wejdzie do Umowy o zamówienie, jeżeli Wykonawcą (podmiotem składającym ofertę),  
z którym Umowa będzie zawierana, będzie osoba fizyczna. Możliwość odstąpienia tu od wymogu zatrudnienia na umowę o pracę wynika  
z faktu, iż Wykonawca (czy też jego podwykonawca/podwykonawcy) będący osobą fizyczną, nie może sam ze sobą zawrzeć umowy o pracę. 
To, iż w odniesieniu do wskazanych osób fizycznych (samozatrudnionych) nie ma zastosowania art. 95 ust. 1  ustawy PZP potwierdza wyr. KIO 
z dnia 24.11.2016 r., sygn. akt KIO 2101/16 (wyrok dotyczył art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień  publicznych, ale 
nadal pozostaje aktualny)  
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2) Zgodnie z Umową i Ofertą, a także obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
przepisami ustawy Prawo budowlane (i jej rozporządzeń wykonawczych) oraz przepisami 
prawa dotyczącymi ochrony środowiska, w tym istniejącymi w tym zakresie przepisami 
prawa miejscowego. 

2. Wskazane w Dokumentacji Techniczno-opisowej przedmiary robót mają charakter jedynie 
pomocniczy (uzupełniający). Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje  się, iż Wykonawca 
Umową podjął się wykonania całości Robót wynikających z Umowy, w szczególności Dokumentacji 
Techniczno-Opisowej. 

3. W zakresie, w jakim sposób realizacji konkretnych prac w ramach Robót nie został dokładnie 
opisany w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, prace te Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa.  

4. Wykonawca (w szczególności poprzez kierownika budowy) zobowiązany jest do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o szczególnych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie 
wpłynąć na wykonanie Robót. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego zdarzenia lub okoliczności na 
realizację Robót, jak również będzie współpracował z Zamawiającym lub wskazanym przez niego 
podmiotem trzecim w celu ich wykonania. 

5. Przy wykonywaniu Robót stosownie do postanowień powyższych, Wykonawca (również poprzez 
Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców) zobowiązuje się do ścisłej współpracy z nadzorem 
inwestorskim i autorskim. 

6. W przypadku realizowania Robót niezgodnie z Umową (nieprawidłowości) lub ujawnienia  
w ich trakcie powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w Robotach, 
inspektor/inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do żądania usunięcia przez 
Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie, 
terminie nie krótszym niż 4 Dni Robocze. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi 
Wykonawca. 

7. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad Robót i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 
czynności na koszt Wykonawcy. Jeżeli wskazane próby, badania, odkrycia, ekspertyzy  
nie potwierdzą wadliwości Robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 7 powyżej 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z Wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

9. Dostarczenie na teren budowy (miejsce wykonywania Robót) materiałów, urządzeń i wyrobów  
budowlanych, a także sprzętu mechanicznego i innego rodzaju narzędzi niezbędnych do realizacji 
Robót (i koszty z tym związane) leży po stronie Wykonawcy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest, jeszcze przed zastosowaniem materiałów budowlanych oraz 
wbudowaniem wyrobów i urządzeń budowlanych, uzyskać zatwierdzenie ze strony nadzoru 
inwestorskiego, planowanych do zastosowania i wbudowania odpowiednio materiałów, wyrobów 
i urządzeń. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przekazywać nadzorowi inwestorskiemu, na 
bieżąco, dokumenty potwierdzające, że materiały, wyroby i urządzenia budowlane zostały 
wprowadzone do obrotu i dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, w tym w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

11. W toku realizacji Robót Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco, sukcesywnie wraz z postępem 
Robót, w tym odbiorami Robót zanikających i ulegających zakryciu, przygotowywać dokumentację 
powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odzwierciedlając  
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i dokumentując w niej w szczególności stan faktyczny wykonania Robót. Tak prowadzona 
dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona nadzorowi inwestorskiemu na każde żądanie  
w trakcie realizacji Robót. Dalsze postanowienia odnośnie dokumentacji powykonawczej podają 
postanowienia § 13 Umowy. 

§ 8a 
[Narady koordynacyjne] 

1. W pomieszczeniu zaplecza terenu budowy lub innym uzgodnionym przez strony miejscu odbywać  
się będą okresowo narady koordynacyjne w celu omówienia spraw związanych z realizacją  
i zaawansowaniem prowadzonych robót. Ze strony Wykonawcy w naradach uczestniczy 
przynajmniej kierownik budowy oraz kierownicy robót. Po stronie Zamawiającego w naradach 
uczestniczyć nadzór inwestorski, a także ewentualne inne osoby wskazane przez Zamawiającego, 
w tym przedstawiciel Zamawiającego na Obiekcie.  

2. Narady będą protokołowane elektronicznie przez Wykonawcę, a protokół z narady będzie 
drukowany, podpisany i przekazywany jej uczestnikom bezpośrednio po naradzie.  

§ 8b 
[Rozruch, testy i szkolenia z użytkowania urządzeń budowlanych] 

1. W ramach wykonywanych Robót Wykonawca zapewnia przeprowadzenie koniecznych  
rozruchów i prób (testów) działania wraz z pomiarami,  badaniami czy innego rodzaju 
sprawdzeniami wbudowanych (czy zamontowanych w inny sposób w ramach realizacji Robót) 
urządzeń budowlanych. 

2. Rozruch i próby (testy) działania, o których mowa w ust. 1 powyżej , zostaną dokonane  
w obecności przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, a z przeprowadzenia tych czynności 
przedstawiciele Stron na budowie sporządzą każdorazowo stosowny protokół. Protokoły 
powinny być zakończone wynikiem pozytywnym. 

3. Jeżeli Strony w toku Umowy nie uzgodnią inaczej, niezwłocznie po ukończeniu rozruchów i prób 
(testów) działania, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca przeprowadzi również stosowne 
szkolenie dla osób Zamawiającego w zakresie poprawnego ich użytkowania i eksploatacji,  
przy czym o gotowości Wykonawcy do wykonania szkolenia zawiadomi on w formie pisemnej   
z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dniowym, określając w nim plan szkolenia i planowany czas 
jego trwania. W odpowiedzi na wskazane zawiadomienie, Zamawiający przedstawi Wykonawcy 
wykaz osób do przeszkolenia. Przy wyznaczaniu daty rozpoczęcia szkolenia Wykonawca 
uwzględni również propozycje terminowe w tym zakresie ze strony Zamawiającego.  

4. Szkolenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej zostanie wykonane w miejscu użytkowania, 
urządzenia budowlanego, którego dotyczy, chyba, że przedstawiciele Stron na terenie budowy 
ustala inne miejsce do wykonania wskazanych szkoleń na terenie Zamawiającego.  
Ze wskazanego szkolenia osoby Wykonawcy sporządzą stosowny  protokół/protokoły  
ze wskazaniem w nim daty przeszkolenia, osób przeszkolonych i zakresu przeszkolenia. 

 

§ 9  
[Bezpieczeństwo realizacji Robót] 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ochrony p.poż. 
mających zastosowania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
właściwych dla wykonywanych Robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji dotyczącej zagrożeń dla bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia podczas pracy na terenie Zamawiającego wszystkim pracownikom 
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wykonującym Roboty oraz dostarczenie Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez 
pracowników uzyskania tej informacji przed rozpoczęciem prac.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania dokumentu Zamawiającego pn. Zasady 
postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace 
na terenie ZUT w Szczecinie. Powyższe oznacza również, iż Wykonawca zobowiązany jest 
zapoznać z wyżej wskazanymi Zasadami postępowania (….)  osoby wykonujące po stronie 
Wykonawcy na terenie Zamawiającego Roboty i inne czynności Umowne . Wykonawca 
oświadcza, iż wskazany dokument pobrał ze strony internetowej Zamawiającego  
wskazanej w dziale IV ust. 1 SWZ (link na wskazanej stronie internetowej pn. Zasady 
postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących 
prace na terenie ZUT w Szczecinie).  

4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
pracy oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. Jako koordynatora 
sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników na terenie  budowy 
(zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy) Strony wyznaczają (…….). 

 

§ 10 
[Podwykonawstwo] 

1. Za wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiający 
odpowiada wyłącznie w przypadkach, na warunkach i w zakresie wynikającym z postanowień 
poniższych Umowy, ustawie PZP oraz postanowieniach kodeksu cywilnego.  

2. Zakres czynności Umownych wykonanych przez: 

1) Podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte w formie 
pisemnej między Podwykonawcą a Wykonawcą (zwane dalej odpowiednio „umową  
o Podwykonawstwo” lub „umowami o Podwykonawstwo”);   

2) Dalszych podwykonawców - określać będzie każdorazowo umowa/umowy zawarte  
w formie pisemnej pomiędzy Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą lub, za zgodą 
Wykonawcy, między Dalszymi Podwykonawcami (zwane dalej odpowiednio „umową  
o Dalsze Podwykonawstwo” lub „umowami o Dalsze Podwykonawstwo”). 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie Podwykonawcy czy Dalszego Podwykonawcy  
na teren budowy bez pisemnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego stosownie do ustępów 
poniższych niniejszego paragrafu odpowiednio: umowy o Podwykonawstwo z Podwykonawcą/ 
umowy o Dalsze Podwykonawstwo z Dalszym Podwykonawcą. Postanowienie poprzedzające 
niniejszego ustępu nie dotyczy sytuacji, o których mowa w ust. 15 poniżej. 

4. [Umowę w zakresie ………………… zrealizuje ……………………………………… ].9 O ile lub w zakresie,  
w jakim nie zostało to dokonane przez Wykonawcę na etapie Postępowania o Zamówienie, 
Wykonawca zobowiązany jest również jeszcze przed przystąpieniem  
do wykonywania Robót (najpóźniej z chwilą przekazania terenu budowy, stosownie  
do § 4 Umowy) podać Zamawiającemu, o ile są już mu znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację 
Umowy i wykonujących czynności Umowne na terenie podlegającym bezpośredniemu 
nadzorowi Zamawiającego, jak też zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

                                                                 

9 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, w przypadku i w zakresie w jakim Wykonawca, z którym Umowa będzie 
zawierana, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonych w dziale VIII ust. 2 SWZ, polega  
na zdolnościach (zasobach) PODMIOTU TRZECIEGO/PODMIOTÓW TRZECICH, stosownie do działu VIII ust. 4 SWZ. W takim przypadku  
w miejsce wykropkowane wprowadzone zostaną podane Zamawiającemu dane identyfikacyjne PODMIOTU TRZECIEGO, zakres realizowanej 
przez niego Umowy oraz ewentualne dalsze informacje, stosownie do postanowień działu X IX ust. 3 pkt 3 lit b) SWZ.   
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o których mowa powyżej w trakcie realizacji Umowy, a także przekazywać informacje na temat 
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
czynności Umownych. Postanowienie powyższe stosuje się również do Dalszych 
Podwykonawców.  

[Podwykonawstwo Robót] 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obow iązany,  
w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  
na zawarcie umowy o Dalsze Podwykonawstwo o treści zgodnej z przedkładanym projektem 
umowy.   

6. Zamawiający zaakceptuje projekt umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo robót budowlanych, jeżeli przedłożony do akceptacji Zamawiającemu projekt 
takiej umowy: 

1) Będzie zawierać oznaczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, dokładne 
wyszczególnienie realizowanych przez niego czynności oraz wskazanie rachunku 
bankowego, na który przelewane będzie wynagrodzenie z tytułu czynności wykonanych 
przez Podwykonawcę; 

2) Będzie zawierać zobowiązanie, iż wzajemne rozliczenia między Wykonawcą,  
a Podwykonawcą/Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą będą dokonywane 
przelewem; 

3) Będzie zawierać wykaz z wyszczególnieniem kwot lub podstaw do ustalenia kwot 
wynagrodzenia za czynności w ramach umowy o Podwykonawstwo/Umowy o dalsze 
Podwykonawstwo; 

4) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
Podwykonawstwo nie będzie dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy części zamówienia  
i nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te 
roboty, określony w Umowie (analogicznie w przypadku umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo); 

5) Będzie zawierać zapis, iż w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zapłacie należności 
Podwykonawcy, Podwykonawca w terminie 3 dni po up ływie terminu wymagalności 
płatności zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu  
w zapłacie w formie pisemnej (analogiczny obowiązek powiadomienia Zamawiającego 
dotyczy umowy o Dalsze Podwykonawstwo); 

6) Nie będzie przewidywać postanowień naruszających warunki wykonania niniejszej 
Umowy, w tym wynikających z niej uprawnień Zamawiającego względem Wykonawcy;  

7) Nie będzie przewidywać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych i oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny   
niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy ;  

8) Nie będzie w inny sposób sprzeczna z art. 6471 kodeksu cywilnego; 

9) [Nie będzie przewidywać naruszenia  zobowiązań Wykonawcy wynikających  
z postanowienia ust. 4 powyżej w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek realizacji Robót 
tam wskazanych wymienionemu tam podmiotowi/podmiotom, w tym również stron 
przedstawianej umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo nie 
będzie podmiot inny niż tam wskazany, na zasoby którego Wykonawca powoływał  
się w Postępowaniu o Zamówienie w celu wykazania spełniania określonego w nim 
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warunku, o którym mowa w dziale VIII ust. 2 SWZ, stosownie do postanowień w tym 
zakresie podanych w dziale VIII ust. 4 SWZ - chyba że wcześniej Umowa w tym zakresie 
została zmieniona w trybie § 22 – 22f Umowy].10  

7. Zamawiający, w terminie 21 dniowym od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo/ 
umowy o Dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie 
pisemnej zastrzeżenia do tego projektu w sytuacji, kiedy projekt ten nie spełnia wymagań 
określonych w ustępie powyższym, w szczególności, kiedy przedłożony projekt narusza 
postanowienia ust. 6 pkt 4) i 7) powyżej.  

8. W przypadku projektu umowy o Dalsze Podwykonawstwo, zastrzeżenia w terminie  
jak w ust. 7 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie również zgłosić wtedy, kiedy przedłożony 
projekt nie zawiera wyrażonej z zachowaniem formy pisemnej zgody, o której mowa w ust. 5 
powyżej, udzielonej przez Wykonawcę na zawarcie  umowy o Dalsze Podwykonawstwo o treści 
zgodnej z przedkładanym projektem umowy o Dalsze Podwykonawstwo.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7 
powyżej, uważa się za akceptację tego projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo czy umowy o Dalsze 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   

11. Zamawiający, w terminie 21-dniowym od dnia otrzymania umowy, o której mowa  
w ust. 10 powyżej, uprawniony będzie zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze Podwykonawstwo, jeżeli przedłożonej 
kopii umowy dotyczyć będą przypadki, o których mowa ust. 6 - 8 powyżej,  
które uprawniają Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń tam wskazanych do projektu umów 
o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo.   

12. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o Podwykonawstwo/umowy  
o Dalsze Podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 11 powyżej (w formie i terminie tam 
określonym) uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

[Podwykonawstwo dostaw lub usług służących wykonaniu Robót]  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo , czy umowy 
o Dalsze Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi  wchodzące w zakres 
przedmiotu Umowy (służące wykonaniu Robót z Umowy), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  
z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 15 poniżej. 

14. W przypadku, w jakim zawarta Umowa o Podwykonawstwo/Umowa o Dalsze Podwykonawstwo, 
o których mowa w ust. 13 powyżej, przewidywać będą termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy  
niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury  
lub rachunku potwierdzającego wykonanie świadczeń objętych tymi umowami, Zamawiający  
zawiadomi o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia takiej umowy do zmiany,  
tak aby termin/terminy zapłaty Podwykonawcom/Dalszym Podwykonawcom z tych umów  
był nie dłuższy niż 30 dni od doręczenia, o którym mowa powyżej, pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 3) Umowy. W wezwaniu do dokonania 
wyżej wskazanej zmiany umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na jej dokonanie, 
przy czym będzie to termin nie krótszy niż 7 dni od daty doręczenia wezwania Wykonawcy. 

                                                                 

10 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem zostanie wprowadzona do Umowy, jeżeli do Umowy wprowadzona będzie treść objęta 
„kwadratowym” nawiasem w § 10 ust. 4  (zdanie pierwsze) Wzoru Umowy. Zob. komentarz w przypisie 9 powyżej      
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Wykonawca uzna za skuteczne względem siebie doręczenie mu wskazanego wezwania, 
dokonanego samą tylko pocztą e-mail na adres (…..)11, bez obowiązku zachowania formy 
pisemnej ze strony Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza możliwości przesłania wskazanego 
wezwania w formie pisemnej poprzez doręczenie go Wykonawcy osobiście, za pośrednictwem 
operatora pocztowego lub posłańca, obok lub zamiast powyższego środka telekomunikacji. 
Strony będą uważać, że wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu jak wyżej termin został 
przez Wykonawcę zachowany, jeżeli przed jego upływem Zamawiający otrzyma umowę 
poświadczoną za zgodność z oryginałem zawierająca zmianę w zakresie terminu zapłaty, 
dostosowującą ten termin do terminu 30 dniowego, wymaganego jak wyżej. 

15. Postanowienia ust. 13 i 14 powyżej nie będą miały zastosowania do wskazanych tam umów  
o Podwykonawstwo/umów o Dalsze Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  o 
Podwykonawstwo oraz umów o Dalsze Podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000 zł.   

[Aneksy w zakresie Podwykonawstwa] 

16. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do przedłożonych 
projektów aneksów, czy zawartych aneksów do umów o Podwykonawstwo, czy aneksów  
do umów o Dalsze Podwykonawstwo. 

[Rozliczenia z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą] 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jego Podwykonawcom, należnego  
im za wykonane świadczenia Umownego na podstawie zawartych z nimi przez Wykonawcę 
umów o Podwykonawstwo z zachowaniem terminów określonych tymi umowami,  
przy czym całość wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zaakceptowanych  
przez Zamawiającego umów o Podwykonawstwo (jak i aneksów do tych umów) za świadczenia 
stanowiące Roboty, winna zostać im wszystkim zapłacona najpóźniej na moment przed 
złożeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę jego faktury z tytułu Odbioru Końcowego Robót.  

18. W przypadku płatności częściowych na rzecz Podwykonawcy, przy kolejnych płatnościach  
za czynności wykonane przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest okazywać  
na żądanie Zamawiającego dowody dokonania rozliczeń z Podwykonawcą z tytułu poprzednich 
płatności. 

19. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do dołożenia maksymalnych starań  
w celu dopilnowania, aby wynagrodzenie za wykonane świadczenia Umowne, należne Dalszym 
Podwykonawcom z tytułu zawartych z nimi przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę  
(za zgodą lub wiedzą Wykonawcy) umów o Dalsze Podwykonawstwo zostało im zapłacone. 
Postanowienia ust. 17 i 18 powyżej stosuje się odpowiednio. 

20. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
wchodzące w zakres przedmiotu Umowy (służące wykonaniu Robót z Umowy) . 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy. 

                                                                 

11 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e -mail osoby upoważnionej przez Wykonawcę, 
z którym Umowa będzie zawierana do odbioru tego wezwania.     
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23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o prawie  
do zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnie, uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych  
z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23 powyżej, w terminie wskazanym  
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 20 – 24 
powyżej, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego (minimum trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy, o której mowa w ust. 25 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy  (za którą to wartość uważana będzie 
kwota, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy), może stanowić podstawę do odstąpienia  
od Umowy przez Zamawiającego, stosownie do § 17 ust. 2 pkt 7) Umowy. 

27. Postanowienia ust. 20 – 26 powyżej stosuje się również do zapłaty wynagrodzenia Dalszym 
Podwykonawcom działającym na podstawie zaakceptowanych umów o Dalsze 
Podwykonawstwo. 

[Odpowiedzialność za Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę]  

28. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 
wykonuje przy udziale Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców, w szczególności  
na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz z art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 kodeksu 
cywilnego. 

29. Wykonanie czynności przez Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, 
uchybieniami i zaniedbaniami Wykonawcy. Wynikający z Umowy rozkład ryzyka  
i odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również działania lub zaniechania Podwykonawców/ 
Dalszych Podwykonawców.  

30. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac wykonywanych przez 
Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców. Postanowienie § 9 ust. 4 (zdanie ostanie) stosuje 
się również pracowników Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 

31. Zamawiający ma prawo żądać zmiany Podwykonawcy, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość  
co do kwalifikacji Podwykonawcy, w tym zdolności wykonania Umowy w zakresie objętym 
Umową, a także w przypadku posługiwania się przez Podwykonawcę przy wykonywaniu Umowy 
sprzętem, który nie gwarantuje należytego wykonania Umowy, w tym dotrzymania terminów  
w niej określonych. Żądanie zmiany Podwykonawcy zawierające uzasadnienie oraz termin 
przedstawienia nowego Podwykonawcy, zostanie do Wykonawcy skierowane w formie 
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pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby.  Postanowienia powyższe mają również 
zastosowanie do Dalszego Podwykonawcy. 

32. Żądanie zmiany Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego zawierające 
termin przedstawienia nowego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, zostanie do 
Wykonawcy skierowany w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby przez 
nadzór inwestorski. 

33. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 2 Umowy 
obejmuje również działania lub zaniechania Podwykonawcy i/lub Dalszego Podwykonawcy. 

34. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli 
Wykonawca powierzył wykonanie jakiejkolwiek części Umowy Podwykonawcy,  
czy Dalszemu Podwykonawcy bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego 
wyrażonej w trybie określonym w niniejszym paragrafie lub Wykonawca narusza postanowienia 
ust. 1 – 33 powyżej. 

§ 11 
[Weryfikacja wypełniania obowiązków w zakresie prawa pracy] 

1. Nie później, niż w dniu objęcia przez Wykonawcę terenu budowy (§ 4 Umowy) Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu sporządzone w formie pisemnej oświadczenie zawierające 
potwierdzenie spełniania obowiązku wskazanego w § 7 ust. 9 Umowy, ze wskazaniem liczby 
osób wykonujących prace Umowne, o których tam mowa, na podstawie umowy o pracę, a także 
następujące informacje minimalne dotyczące każdej z tych osób (pracowników): imię i  nazwisko, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
Wykonawca składa powyższe oświadczenie również w odniesieniu do pracowników 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca 
uczestniczy w realizacji Umowy.  

2. Obowiązek wynikający z ust. 1 nie dotyczy osób, o których mowa w § 7 ust. 10 Umowy.  

3. Każda zmiana lub uzupełnienie osób realizujących prace, o których mowa w § 7 ust. 9 Umowy  
w stosunku do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie przez Wykonawcę 
zgłaszana Zamawiającemu poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia aktualizującego 
informacje podane w oświadczeniu złożonym w tym zakresie wcześniej. Takie oświadczenie 
aktualizacyjne będzie każdorazowo składane przez Wykonawcę, nie później, niż w ciągu 3 dni od 
zaistnienia zdarzenia uzasadniającego aktualizację oświadczenia złożonego wcześniej.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego podjęcia dodatkowych działań mających  
na celu weryfikację oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej (lub jego ewentualną 
aktualizację, o której mowa w ust. 3 powyżej).  

5. W ramach działań, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający może żądać przedłożenia  
mu przez Wykonawcę dodatkowych dowodów na zatrudnienie osób zgłoszonych mu w ramach 
oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej  (zawierających imię i nazwisko zatrudnionego, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika), 
dokonywania oceny tych dowodów, jak też żądania w okresie realizacji Robót, aż do czasu 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego,  przedłożenia mu przez Wykonawcę stosownych 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie potwierdzenia spełniania 
wymogów w zakresie zatrudnia na umowę o pracę w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 9 
Umowy. Wymagane dowody lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany będzie przedłożyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w żądaniu, przy 
czym każdorazowo będzie to termin nie krótszy niż 7 dni od zgłoszenia żądania. 
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6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w ramach wskazanych w ust. 5 powyżej dowodów, Zamawiający 
będzie uprawniony żądać przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich lub niektórych 
dokumentów, spośród następujących: 

1) Oświadczeń zatrudnionych pracowników; 

2) Oświadczenia Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 

3) Zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę (lub jego 
Podwykonawcę czy Dalszego Podwykonawcę) z osobami z oświadczenia, o którym mowa 
w ust. 1 lub 3 powyżej - a w przypadku, gdy wynikający z takiej umowy/umów okres 
zatrudnienia będzie upływał przed terminem końcowym wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy 
- dodatkowo zanonimizowanej kopii aneksu/aneksów do tej umowy, wydłużających czas 
zatrudnienia z umowy, tak aby uwzględniał wyżej wskazany termin końcowy; 

4) Zanonimizowanych kopii zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, potwierdzających 
opłacanie przez pracodawcę, którym będzie Wykonawca (lub jego Podwykonawca czy 
Dalszy Podwykonawca) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) Zanonimizowanych kopii dokumentów (np. druku RCA) potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę (Wykonawcę, jego Podwykonawcę czy Dalszego 
Podwykonawcę) do ubezpieczenia z tytułu umowy o pracę.  

7. W uzasadnionych przypadkach Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia żądanych przez 
Zamawiającego na podstawie ust. 6 pkt 3) - 5) powyżej dokumentów (lub kopii tych 
dokumentów, w tym kopii zanonimizowanych) innymi , jeżeli pozwalają Zamawiającemu  
na potwierdzenie spełnienia obowiązku wskazanego w § 7 ust. 9 Umowy w zakresie danych  
o zatrudnieniu możliwych do pozyskania z dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 3) - 5) 
powyżej. W takim przypadku, wyznaczony w żądaniu, o którym mowa w ust. 5 powyżej  
(nie krótszy niż 7 dni od zgłoszenia żądania) jest również terminem na przedłożenie dokumentów 
zastępujących, o których mowa powyżej.      

8. Ilekroć w ust. 6 i 7 powyżej mowa jest o: 

1) „kopii” dokumentów - Strony będą rozumieć kopię potwierdzoną za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę (lub jego Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę,  
w przypadku lub zakresie, w jakim ten Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest 
pracodawcą osób, których wskazane tam dokumenty dotyczą); 

2) „zanonimizowaniu” dokumentów  - Strony rozumieć będą kopie dokumentów, o których 
mowa w pkt 1) powyżej w takim stanie treści, aby ich przedłożenie Zamawiającemu miało 
miejsce w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami   
o ochronie danych osobowych,  w szczególności RODO, tj. bez znajdujących  
się na oryginalne dokumentów danych osobowych, w szczególności takich jak PESEL, NIP, 
rodzaj dokumentu tożsamości, adres zamieszkania czy wysokość wynagrodzenia 
pracownika. W przedkładanych Zamawiającemu dokumentach, o których mowa  
w ust. 6 lub 7 powyżej, widoczne dla Zamawiającego powinny być jednak informacje 
pokazujące odpowiednio: rodzaj umowy (umowa o pracę), Wykonawcę/  
Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę jako stronę takiej umowy/aneksu, datę 
zawarcia umowy o pracę/datę zawarcia aneksu/aneksów do wskazanej umowy  
o pracę, imię i nazwisko pracownika z oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 3 
powyżej, czas na jaki została zawarta umowa o pracę. W przypadku dokumentu, o którym 
mowa w ust. 6 pkt 4) powyżej widoczna powinna być dodatkowo informacja o kodzie 
tytułu ubezpieczenia, pozwalającym stwierdzić podleganie obowiązkowi ubezpieczenia ze 
wszystkich tytułów wymaganych dla zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. 

9. W odniesieniu do przedstawionych Zamawiającemu, w wykonaniu wskazanych powyżej 
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niniejszego paragrafu uprawnień kontrolnych, dokumentów i wyjaśnień ze strony Wykonawcy, 
podmiotom składającym je przysługuje prawo zastrzeżenia ich treści jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem 
wykazania, że ujawnione na tych kserokopiach informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

§ 12 
[Ubezpieczenie Robót] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania (opłacania) przynajmniej przez okres  
aż do podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, umów ubezpieczenia na wartość  
ubezpieczenia nie mniejszą od kwoty, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy. Ubezpieczenie 
obejmować winno ryzyka z tytułu szkód rzeczowych, osobowych i majątkowych związanych z 
realizacją Robót i uwzględniać w szczególności następujące zdarzenia spowodowane 
zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

1) Szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałe w związku  
z wykonywaniem Umowy; 

2) Nieszczęśliwe wypadki; 

3) Szkody wyrządzone osobom trzecim; 

4) Szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi Wykonawca posługuje się przy reali zacji 
Umowy; 

5) Koszty usunięcia szkód. 

2. Dowody potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie wymaganym  
w ust. 1 powyżej będą dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy, 
stosownie do treści § 4 ust. 3 Umowy.  

3. Dowodem zawarcia lub utrzymywania umowy ubezpieczenia jest w szczególności okazanie 
Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, z którego będzie wynikać fakt 
opłacenia składki ubezpieczeniowej.  

4. Umowy ubezpieczenia zawierane i utrzymywane stosownie do ust. 1 - 3 powyżej, powinny 
obejmować również szkody wyrządzone przez Podwykonawców.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia. Jeżeli umowy 
ubezpieczenia zostały zawarte na okresy (terminy końcowe) krótsze niż wymagane  
na podstawie ust. 1 powyżej, lub w razie wydłużenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
czasu realizacji Robót ponad termin wyznaczony w § 3 ust. 1 Umowy , Wykonawca, dwa dni przed 
upływem wskazanego terminu, przedstawi Zamawiającemu dowody zawarcia umowy/umów 
ubezpieczenia na kolejne okresy wraz dowodami opłacenia składek z nich wynikających. Jeżeli 
umowa ubezpieczenia przewiduje płatność składki okresowo, również w takim przypadku 
Wykonawca nie później niż na dwa dni przed terminem przypadającym na płatność okresową 
składki, przedstawi Zamawiającemu dowód jej opłacenia. Postanowienia ust. 3 stosuje się.  

6. Ewentualny brak zawarcia przez Wykonawcę wymaganych umów ubezpieczenia,  
nie przedkładanie Zamawiającemu, stosownie do wymagań powyższych, dowodów na ich 
zawarcie czy dowodów na opłacenie składek nie przenosi w żadnym przypadku na Zamawiającego 
jakiejkolwiek odpowiedzialności i ryzyka za przejęty przez Wykonawcę teren budowy. Nadal,  
na zasadach ogólnych, z chwilą przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy, odpowiedzialność  
ta i ryzyka z nią związane obciążają Wykonawcę.  
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§ 12a 
[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] 

1. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca wniósł mu zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy, o którym mowa w dziale XV III ust. 10 SWZ (zwanego dalej „Zabezpieczeniem”) w 
wysokości tam wymaganej.  

2. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Zamawiający. 

3. Zwrot Zabezpieczenia nie zostanie dokonany lub zostanie dokonany w kwocie pomniejszonej  
w takim zakresie, w jakim Zamawiający dokona jego potrącenia na pokrycie roszczeń  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym pokrycia roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, przy czym wysokość Zabezpieczenia na pokrycie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie przekroczy 30% pełnej  wysokości Zabezpieczenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (na ok. 30 dni przed upływem 
wyznaczonego w § 14 ust. 12 Umowy okresu rękojmi) przeglądu wykonanych Robót, oceny 
wykonania usuniętych na moment prowadzenia Przeglądu Wad, jak też zidentyfikowania 
istnienia w tym czasie ewentualnych Wad z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej 
(zwanych dalej łącznie „Przeglądem”) zostaną one przeprowadzone z udziałem przedstawicieli 
Stron, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania Przeglądu również pod 
nieobecność przedstawicieli Wykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zostanie powiadomiony 
przez Zamawiającego o terminie Przeglądu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.   

6. W przypadku ujawnienia wad podczas Przeglądu, Wykonawca zostanie wezwany do ich usunięci, 
jako wad zgłoszonych Wykonawcy przed upływem okresu rękojmi.  

7. 12[Zważywszy, iż Zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, tj. (………), gdzie  
z dokumentu Zabezpieczenia wynika, iż okres jego ważności upływa w dniu (……..), i tym samym 
jest krótszy niż określony w § 14 ust. 12 Umowy okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 
wskazanej tam rękojmi za wady, Wykonawca, mając na względzie wymagania art. 452 ust. 8 
ustawy PZP, zobowiązuje się przedłużyć ważność wniesionego Zabezpieczenia na okres 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, wyznaczony w § 14 ust. 12 Umowy13 
lub na ten okres ustanowić i wnieść Zamawiającemu nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy. W przypadku nieprzedłużenia Zabezpieczenia na okres wymagany powyżej 
lub niewniesienia nowego na ten okres najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego Zamawiający dokona zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w 
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z Zabezpieczenia niezrealizowanej (nie wypłaconej 
Zamawiającemu z Zabezpieczenia) do tego czasu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy.]  

                                                                 

12 Treść objęta „kwadratowym” nawiasem (a tym samym cały ust. 7 w § 1 2A Wzoru Umowy) zostanie wprowadzona do Umowy o 

zamówienie tylko w przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w dziale XVIII ust. 10 SWZ 

zostanie Zamawiającemu wniesione w formach niepieniężnych, określonych w art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP na okres krótszy 

niż czas trwania Umowy. Zob. postanowienia działu XVIII ust. 10 i 11 SWZ, w tym przypis 13 [do postanowienia działu XVIII ust. 10 

pkt 4 lit d) SWZ] oraz przypis 14 [do postanowienia działu XVIII ust. 10 pkt 4 lit f) SWZ]. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy zostanie częściowo wniesione w pieniądzu a częściowo w formach niepieniężnych z art. 450 ust. 1 pkt  2 – 5 ustawy 
PZP (na okres krótszy niż czas trwania Umowy), treść wskazanego postanowienia Wzoru Umowy zostanie odpowiednio 

zmodyfikowana, tak aby uwzględnić taką okoliczność. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione 

wyłącznie w pieniądzu (w formie, o której mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP), bądź też wniesiony na etapie zawierania Umowy 

zabezpieczenie w formach niepieniężnych z art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy PZP będzie wniesione na pełny okres trwania Umowy (tj. 

czasokres  od dnia jej zawarcia do upływu 5-letniego okresu rękojmi wymaganego na podstawie § 14 ust. 12 Wzoru Umowy) – i tym 

samym treść objęta „kwadratowym” nawiasem  nie wejdzie do zawieranej Umowy - stosownemu dostosowaniu ulegnie również 
numeracja obecnych ust. 8 i 9 w § 12A Wzoru Umowy.  

13 Zob. dział XVIII ust. 10 pkt 4 lid d) i f) SWZ.  
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8. Do zasad dotyczących przechowywania, zwrotu lub zatrzymania Zabezpieczenia, a także zmiany 
            formy Zabezpieczenia w trakcie okresu, na jaki zostało wniesione zastosowanie mają przepisy 
            art. 450 – 453 ustawy PZP, z uwzględnieniem postanowień działu XVI II ust. 10-12 SWZ.  

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca – w wykonaniu przepisów art. 451 ustawy PZP - może 
dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
ustawy PZP (spośród form dopuszczonych przez Zamawiającego, stosownie do postanowień 
działu XVIII ust. 10 SWZ), pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Dokonywane w toku 
realizacji Umowy ewentualne zmiany formy wniesionego Zabezpieczenia nie wymagają zm iany 
Umowy.     

§ 13 
[Odbiór Robót] 

1. Zgłaszanie Robót ulegających zakryciu bądź zanikających następuje poprzez wpisanie tych robót  
w dzienniku budowy i powiadomienie o tym fakcie w ciągu 3 Dni Roboczych właściwego dla nich 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Obowiązek powiadomienia spoczywać będzie na kierowniku 
budowy. 

2. Do odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających inspektor nadzoru inwestorskiego 
przystąpi w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru tych 
Robót, zgodnie z ust. 1 powyżej. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel 
Zamawiającego ma prawo żądać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień osób Wykonawcy 
pozwalających na ocenę zgodności Robót ulegających zakryciu bądź zanikających z Umową,  
jako warunek dokonania odbioru tych Robót. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego gotowości do odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu  
lub dokonania zakrycia tych Robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć  
lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 
poprzedni. 

3. W razie zaniechania wykonania ciążących na Wykonawcy obowiązków wskazanych  
w postanowieniach ust. 1 i 2 powyżej, bądź wykonania ich niezgodnie z tymi postanowieniami, 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów  
i ich ponownego wykonania. 

4. Dokonanie odbioru Robót ulegających zakryciu bądź zanikających następuje przez wpis do dziennika 
budowy przez inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego dokonujących odbioru Robót 
ulegających zakryciu bądź zanikających. 

5. Wykonawca dokonuje zgłoszenia swojej gotowości do Odbioru Końcowego poprzez wpis dokonany 
przez kierownika budowy do dziennika budowy oraz dodatkowo poprzez przekazanie zawiadomienia  
w tym zakresie w formie pisemnej na adres Zamawiającego  (do Działu Technicznego, mieszczącego  
się w Budynku Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, IV piętro) . Do zawiadomienia  
o gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca załączy oświadczenie o miejscu i czasie przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i dokumentów, o których mowa ust. 8 poniżej.  
O zgłoszeniu gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca ma również obowiązek 
poinformowania Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał 
Roboty. 

6. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Wykonawca dokonuje, pod rygorem jego bezskuteczności,  
nie wcześniej niż po spełnieniu łącznie następujących wymogów po stronie Wykonawcy: 

1) Po całkowitym zakończeniu wszystkich (całości) Robót; 

2) Po uprzątnięciu terenu budowy, w tym usunięciu zaplecza i sprzętu do wykonania Robót, a także 
stosownym umyciu powierzchni zabrudzonych lub usunięciu w inny stosowny sposób 
powstałych w wyniku realizacji Robót zabrudzeń; 
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3) Po ukończeniu prób, rozruchów i szkoleń, o których mowa w § 8b Umowy.  

7. Stosownie do § 8 ust. 11 Umowy, dokumentacja powykonawcza wymaga przedłożenia ze wszystkimi 
zmianami dokonanymi w toku budowy w stosunku do Dokumentacji Techniczno-Opisowej. 
Dokumentację powykonawczą Wykonawca przedkłada w dwóch kompletach (egzemplarzach), każdy w 
wersji wydrukowanej (na papierze) z podpisami jako dokumenty ponumerowane, opisane, 
posegregowane i spięte w skoroszyty. Obok wersji wydrukowanej jak wyżej dokumentacja 
powykonawcza podlega również przedłożeniu w wersji elektronicznej (w dwóch egzemplarzach,  
tj. na dwóch urządzeniach przenośnych typu pendrive). Wersja elektroniczna i wersja wydrukowana 
będą tożsame treściowo.  

8. Do dokumentacji powykonawczej jak w ustępie poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest 
również załączyć następujące zebrane w toku Robót dokumenty:     

1) Świadectwa zastosowanych do wykonania Robót materiałów, wyrobów i urządzeń 
budowlanych, zawierające w szczególności wymagane przepisami prawa certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, karty katalogowe, dopuszczenia oraz atesty; 

2) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, podpisaną przez kierownika 
budowy i projektanta; 

3) Protokoły z prób i rozruchów, o których mowa w § 8b Umowy, a także protokoły z 
wykonania wskazanych tam szkoleń; 

4) Protokoły odbiorów technicznych; 

5) Instrukcje obsługi, opisy i wytyczne dotyczące eksploatacji, utrzymania i konserwacji 
zastosowanych do wykonania Robót materiałów, wyrobów  i urządzeń budowlanych; 

6) Dziennik budowy; 

7) Oświadczenie Wykonawcy, iż wykonane w związku z Umową prace, w tym Roboty objęte 
przedmiotem Umowy, są wolne od wad fizycznych i prawnych; 

8) Inne dokumenty wymagane do wydania Zamawiającemu na podstawie Dokumentacji 
Techniczno-Opisowej Robót oraz przepisami prawa budowlanego, w związku z 
ukończeniem Robót i oddaniem wykonanego Umową Obiektu do użytkowania. 

9. Zamawiający – poprzez swoich przedstawicieli - ma prawo rozpocząć Odbiór Końcowy nie wcześniej  
niż w ciągu 10 dni od spełnienia ostatniego ze wszystkich warunków wskazanych ust. 5 - 8 
powyżej. O terminie rozpoczęcia Odbioru Końcowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 
Wykonawca uzna za skutecznie doręczone mu powiadomienie o terminie o rozpoczęciu Odbioru 
Końcowego również w sytuacji, gdy zostanie ono mu przesłane pocztą elektroniczną na adres  
e-mail: (……)14, bez obowiązku zachowania formy pisemnej ze strony Zamawiającego. 

10. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone wady lub stwierdzone 
zostanie, że Roboty (lub inne świadczenia składające się na przedmiot Umowy wymagane 
Umową do wykonania jako warunek Odbioru Końcowego) nie zostały wykonane (ukończone)  
w całości, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia lub ukończenie Robót w całości jest możliwe, a wady 
nie są istotne, tj. nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić Odbioru Końcowego do czasu usunięcia 
takich wad lub ukończenia Robót (czy innych świadczeń składających się na przedmiot 
Umowy, warunkujących Odbiór Końcowy) w całości, sporządzając w tym zakresie protokół 
odbioru końcowego wstępnego z Wykazem wad i wyznaczając termin ich usunięcia  

                                                                 

14 Na etapie zawierania Umowy w miejsce wykropkowane prowadzony będzie adres poczty e -mail osoby/osób po stronie Wykonawcy, którym 
osoby Zamawiającego  uprawnione będą przekazywać informacje o rozpoczęciu Odbioru Końcowego.    
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(nie krótszy niż 7 Dni Roboczych), zachowując prawo do naliczenia kar umownych,  
o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2) Umowy (w takim przypadku Wykonawca, po usunięciu 
wskazanych w powyższym dokumencie wad, zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia 
Robót do Odbioru Końcowego); 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub nie jest możliwe ukończenie przedmiotu 
Umowy w całości oraz: 

a) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może przyjąć 
przedmiot odbioru (dokonać Odbioru Końcowego) obniżając odpowiednio 
wynagrodzenie Wykonawcy. Postanowienie to odpowiednio stosuje  
się w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w całości; 

b) Jeżeli wady (lub zakres nieukończonych Robót) uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od Umowy 
odstąpić, bądź nie odstępując od Umowy i zachowując prawo do kar umownych, 
może żądać wykonania przedmiotu  Umowy  po raz drugi, wyznaczając termin tego 
wykonania. Postanowienie to odpowiednio stosuje się w przypadku niewykonania 
przedmiotu Umowy w całości. 

11. Jeżeli w toku dokonywania Odbioru Końcowego Wykonawca wezwany do usunięcia wad  
lub wezwany do ponownego wykonania prac stanowiących przedmiot Odbioru Końcowego 
drugi raz, stosownie do postanowień ust. 10 powyżej, odmawia wykonania czynności, do której 
został wezwany, nie przystępuje do wykonania tych czynności w terminie określonym  
w wezwaniu (nie krótszym jednak niż 7 Dni Roboczych od dnia wezwania) lub z okoliczności 
wynika, iż Wykonawca nie zdoła wykonać tych czynności , Zamawiający może również powierzyć 
odpowiednio usunięcie wad lub ponowne wykonanie prac stanowiących przedmiot odbioru 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

12. Postanowienia ust. 10 i 11 powyżej nie naruszają uprawnień Zamawiającego względem 
Wykonawcy przewidzianych w Umowie lub kodeksie cywilnym, przysługujące mu z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności nie naruszają uprawnień 
Zamawiającego przysługujących mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady  
na podstawie przepisów o rękojmi (art. 638 § 1 kodeksu cywilnego), a także uprawnień 
wynikających z art. 636 § 1 kodeksu cywilnego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad 
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

13. Postanowienia ust. 10 - 12 powyżej Zamawiający może stosować również odpowiednio  
do odbiorów z Umowy poprzedzających Odbiór Końcowy.  

14. Na okoliczność dokonania Odbioru Końcowego sporządzony i podpisany zostanie stosowny 
protokół (Protokół Odbioru Końcowego). Po stronie Wykonawcy Protokół Odbioru Końcowego 
podpisze, biorąc udział w odbiorze, przynajmniej kierownik budowy, a po stronie Zamawiającego – 
przynajmniej nadzór inwestorski, biorący udział w odbiorze. Protokół Odbioru Końcowego będzie 
zawierał datę dokonania Odbioru Końcowego oraz datę ukończenia ostatniej z czynności wymaganej 
Umową jako warunek dokonania Odbioru Końcowego, stosownie do postanowień powyższych 
niniejszego paragrafu. W przypadku i w zakresie, w jakim tego rodzaju informacja nie znajdzie 
się w Protokole Odbioru Końcowego, Strony przyjmą, iż datą dokonania Odbioru Końcowego 
Robót jest data uwidoczniona na Protokole Odbioru Końcowego jako data jego podpisania,  
a w przypadku jej braku, data sporządzenia wskazanego dokumentu. 
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§ 14 
[Gwarancja, rękojmia] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu (….)15 miesięcznej gwarancji na wykonane i odebrane  
lub w inny sposób przyjęte przez Zamawiającego Roboty z Umowy, jak również na wbudowane, 
zainstalowane lub w inny sposób zastosowane w wykonaniu tych Robót materiały, wyroby i 
urządzenia budowlane (dalej „Przedmiot gwarancji”). Wskazany termin rozpoczyna bieg od daty 
dokonania Odbioru Końcowego Robót. Prawa wynikające z gwarancji Zamawiający może 
realizować również po okresie ich trwania, o ile zgłoszenie wady z Przedmiotu gwarancji zostało 
złożone Wykonawcy do dnia obowiązywania gwarancji. 

2. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do  trwałego usunięcia wszelkich  
wad z Przedmiotu gwarancji mając na celu przywrócenie stanu zgodnego z Umową, a do czasu 
trwałego ich usunięcia Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wykonania wszelkich 
koniecznych prac zabezpieczających Zamawiającego przez powiększeniem się szkód z tytułu 
wystąpienia tych wad. Przez usunięcie wady z Przedmiotu gwarancji, Strony będą rozumieć także 
usunięcie wszelkich negatywnych konsekwencji związanych z wystąpieniem takiej wady (dalej 
„Naprawa”). Wykonawca wykona swoje obowiązki z tytułu Napraw przy wykorzystaniu 
odpowiednio wyszkolonego i doświadczonego personelu, jak również przy użyciu sprzętu  
i materiałów, dopuszczonych do obrotu na terenie RP i posiadających stosowne certyfikaty, jeżeli 
są wymagane prawem. Jeżeli Naprawa nie może zostać dokonana w miejscu jej wystąpienia, 
Wykonawcę obciążają koszty transportu z miejsca położenia rzeczy do miejsca wykonania 
Naprawy i z powrotem.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Napraw w terminie 
nie dłuższym niż 14 Dni Roboczych od daty zgłoszenia wystąpienia wady z Przedmiotu gwarancji. 
W przypadku wykazanej przez Wykonawcę konieczności dłuższego oczekiwania na  sprowadzaną 
z zagranicy część, materiał, wyrób lub urządzenie zamienne w ramach Naprawy, a także z innych 
ważnych powodów uniemożliwiających lub poważnie utrudniających Wykonawcy dotrzymanie 
terminu 14-dniowego, Strony na wniosek Wykonawcy uzgodnią dłuższy termin na wykonanie 
Naprawy. Wskazane uzgodnienie będzie potwierdzone na piśmie przez obie Strony. 

4. W przypadku wystąpienia wad z Przedmiotu gwarancji, których skutkiem jest zalanie 
pomieszczeń, brak wody, energii cieplnej lub elektrycznej w Obiekcie, czy też brak działania 
wentylacji w pomieszczeniach wykonanych Robót lub innych wad stanowiących zagrożenie dla 
życia lub zdrowia osób w Obiekcie - Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do ich 
natychmiastowego usunięcia, niezależnie od terminu na wykonanie Naprawy wyznaczonego 
albo uzgodnionego stosownie do postanowień ust. 3 powyżej.  W każdym przypadku wystąpienia 
wad, o których mowa powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest jednak do 
dokonania niezwłocznie stosownych prac zabezpieczających przed powiększeniem szkód z 
tytułu takiej wady, a w przypadku Wad zagrażających życiu lub zdrowiu osób w Obiekcie - 
niezwłoczne ustalenie i przekazanie Zamawiającemu odpowiednich instrukcji postępowania w 
celu przeciwdziałania i ochrony przed zagrożeniami do czasu ich usunięcia. Przez wskazane wyżej 
w niniejszym ustępie natychmiastowe przystąpienie do usunięcia wad z Przedmiotu gwarancji 
należy rozumieć przystąpienie i wykonanie prac zabezpieczających nie później niż w ciągu 5 
godzin od otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia wystąpienia każdej z wad, o których mowa  
w niniejszym ustępie.  

                                                                 

15 Podlegający wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy od daty dokonana Odbioru 
Końcowego. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyska punkty w ramach kryterium „Okres gwarancji” [zob. dział XV II ust. 7-9 SWZ], we 
wskazane miejsce wykropkowane wpisany zostanie okres udzielonej gwarancji, deklarowany w ofercie Wykonawcy, z którym będzie 
zawierana Umowa o zamówienie.  
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5. Wykonawca uzna również za skutecznie doręczone mu zgłoszenie wady z Przedmiotu gwarancji  
w przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej, jeżeli zgłoszenie takie zostanie mu przesłane 
pocztą elektroniczną na adres: (……….). Postanowienie nie narusza możliwości przesłania 
zgłoszenia wady z Przedmiotu gwarancji na piśmie, w szczególności w formie pisemnej. 

6. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wad z Przedmiotu gwarancji w terminach 
ustalonych lub uzgodnionych w ust. 3 powyżej lub nie przystąpi do wykonania prac 
zabezpieczających w przypadkach i w terminie wyznaczonym w ust. 4 powyżej, Zamawiający, 
niezależnie od przysługującego mu prawa naliczenia kar umownych (§ 18 Umowy), uprawniony 
będzie również do powierzenia/zlecenia usunięcia takiej wady/wad podmiotowi trzeciemu,  
bez utraty uprawnień wynikających z tytułu udzielonej gwarancji, a Wykonawca zostanie 
obciążony kosztami takiego powierzenia/zlecenia. 

7. Wykonanie Naprawy Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. 

8. Wszelkie komunikowanie się w sprawach związanych z wykonywaniem usług gwarancji będzie 
odbywało się w języku polskim. Powyższe Wykonawca realizować może również posługując  
się tłumaczem/tłumaczami języka polskiego. W takim przypadku, wszelkie koszty związane  
z zaangażowaniem i opłaceniem takiego tłumacza/tłumaczy obciążają Wykonawcę. 

9. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż udzielenie  
przez Wykonawcę gwarancji na warunkach wskazanych powyżej: 

1) Wynika z samego zawarcia Umowy i odebrania (lub w inny sposób przyjęcia  
przez Zamawiającego) prac składających się na Przedmiot gwarancji, bez konieczności 
wydania Zamawiającemu odrębnego oświadczenia gwarancyjnego (dokumentu 
gwarancji) Wykonawcy (treść dokumentu gwarancji Wykonawcy stanowią postanowienia 
niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej); 

2) Dotyczy również czynności z Przedmiotu gwarancji wadliwie wykonanych  
przez Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców; 

3) Odpowiedzialnym względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji (gwarantem)  
jest w pierwszej kolejności Wykonawca. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 poniżej, ewentualne 
wykonywanie usług z tytułu udzielonej gwarancji przez osoby trzecie, w tym producentów 
lub sprzedawców wbudowanych materiałów, wyrobów lub urządzeń budowlanych, 
traktowane będzie jako działania Wykonawcy realizowane przy pomocy zaangażowanych 
przez niego osób trzecich, podejmujących działania na jego rachunek i ryzyko.  

10. Postanowienie ust. 9 powyżej nie wyłącza prawa Wykonawcy do wydania Zamawiającemu 
odrębnego dokumentu gwarancji, przy czym dokument taki będzie mógł mieć zastosowanie  
przy realizacji gwarancji jedynie w takim zakresie, w jakim nie będzie to pozostawało  
w niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub warunkami gwarancji 
określonymi Umową. W szczególności, jeżeli taki dokument gwarancyjny Wykonawcy będzie 
zawierał krótszy okres gwarancji niż wynikający z postanowień ust. 1 powyżej, postanowienia 
dotyczące obowiązku przeprowadzania przeglądów okresowych przez autoryzowanych 
przedstawicieli producenta lub sprzedawcy, pod rygorem utraty gwarancji, czy postanowienia  
w inny sposób sprzeczne z Umową -  nie będą w tym zakresie wiążące dla Zamawiającego.  

11. Wykonawca nie odmówi jednak przedłożenia Zamawiającemu , najpóźniej do dnia Odbioru 
Końcowego, posiadanych dokumentów gwarancji udzielonej przez producentów  
lub sprzedawców materiałów, wyrobów i urządzeń budowlanych, które zostały wbudowane,  
czy w inny sposób składają się na rezultat Robót, nawet jeżeli okres czy warunki tej gwarancji  
są inne niż wymagane Umową.  

12. Umowa nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu 
rękojmi za wady w kodeksie cywilnym. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca 
potwierdza, iż okres rękojmi za wady wynosi 5 lat od dokonania Odbioru Końcowego.  Wskazane 
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w ust. 5 powyżej dane kontaktowe poczty elektronicznej Wykonawcy, będą miały również 
zastosowanie do składania mu informacji o wadach w związku z realizacją uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady. Wskazane postanowienie nie wyłącza prawa Stron do przekazania informacji i 
innych oświadczeń w związku z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady w formie pisemnej, 
obok lub zamiast oświadczenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
wskazany w ust. 5 powyżej.  

13. Rękojmia lub gwarancja udzielona na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia budowlane 
jest niezależna od gwarancji, jakiej udzielają sprzedawcy lub producenci. Zamawiającemu 
przysługuje prawo do wyboru pomiędzy gwarancją Wykonawcy, a gwarancją producenta  
czy sprzedawcy. Jeżeli w warunkach gwarancji udzielonej przez sprzedawcę lub producenta będą 
znajdować się postanowienia dotyczące obowiązku przeprowadzania przeglądów okresowych 
przez autoryzowanych przedstawicieli producenta lub sprzedawcy, postanowienia te nie będą 
wiążące dla Zamawiającego. 

§ 15 
[Wynagrodzenie Umowne] 

1. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  
(...) zł (słownie: …)16. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 powyżej zawiera (uwzględnia)  
w sobie w szczególności wydatki i innego rodzaju koszty (w tym koszty ryzyk), których 
poniesienie zgodnie z Umową, Ofertą, Dokumentacją Techniczno-Opisową oraz SWZ leży po 
stronie Wykonawcy, w tym wszelkie: 

1) Koszty realizacji Robót;  

2) Koszty zaopatrzenia terenu budowy w materiały, wyroby  i urządzenia budowlane, a także 
maszyny, narzędzia lub innego rodzaju sprzęt na potrzeby realizacji Robót;  

3) Koszty uzyskania i wytworzenia dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 7 Umowy; 

4) Wydatki ponoszone na wynagrodzenie wszystkich osób, którymi posługuje się Wykonawca 
przy realizacji Umowy, w tym wynagrodzenie Podwykonawców czy Dalszych 
Podwykonawców. 

3. Kwota wskazana w ust. 1 jest ceną brutto, która uwzględnia wszystkie obowiązujące  
w Polsce obciążenia publiczno-prawne, w tym podatek od towarów i usług (podatek VAT),  
jeżeli na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku  
od towarów i usług czynności wchodzące w zakres Umowy podlegają obciążeniu tymi 
podatkami. 

4. Stosownie do postanowień ust. 3 powyżej, za zawarte w kwocie, o której mowa  
w ust. 1 traktowane będą również ewentualne podatki i składki w ramach obowiązkowych 
ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jakie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, obciążają lub będą obciążać Wykonawcę (jako płatnika) względem osób innych  
niż Wykonawca, uczestniczących w wykonaniu Umowy po jego stronie, w tym wymaganych  
Umową do zatrudnienia na umowę o pracę. 

 

 

                                                                 

16 Kwoty podlegające wpisaniu w miejsca objęte nawiasami stanowić będą CENĘ ZA ZAMÓWIENIE w ofercie Wykonawcy, z którym Umowa 
będzie zawierana. Jeżeli w toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia kwota podlegająca wpisaniu we wskazane miejsce ulegnie 
poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP, w miejsce wykropkowane wskazanej jednostki redakcyjnej Wzoru Umowy wprowadzona 
zostanie kwota w tym zakresie poprawiona.    
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§ 16 
[Płatność Wynagrodzenia] 

1. Płatność Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w § 15 Umowy będzie dokonywana 
stosownie do postanowień poniższych niniejszego paragrafu.  

2. Strony przewidują płatności częściowe z tytułu realizacji Robót. Ilość etapów płatności (płatności 
częściowych) Wynagrodzenia określać będzie Harmonogram. Jeżeli Harmonogram nie zostanie 
Zamawiającemu przedstawiony lub też przedstawiony Harmonogram nie będzie przez 
Zamawiającego zaakceptowany z powodu niespełniania warunków dla niego wskazanych w § 3 
ust. 3 – 6 Umowy, Strony przyjmą, że rozliczenie (płatność) Wynagrodzenia Umownego nastąpi 
w liczbie etapów (cyklów) zgodnej z wytyczną z § 3 ust. 5 Umowy. Płatności (rozliczenia) 
Wynagrodzenia z etapów poprzedzających ostatni etap (część) płatności (tzw. płatności 
przejściowe) będą dokonywane na podstawie każdorazowo wystawianej przez Wykonawcę 
faktury (zwanej dalej „Fakturą Przejściową”), przy czym warunkiem wystawienia takiej faktury 
będzie uprzednie dokonanie przez nadzór inwestorski odbioru takiego etapu Robót (zwanego 
dalej „Odbiorem Przejściowym”). Każdorazowy Odbiór Przejściowy będzie  udokumentowany 
sporządzonym przez przedstawicieli Stron protokołem (zwanym jako „Protokół Odbioru Robót 
w Toku”).  Wysokość Wynagrodzenia w danej Fakturze Przejściowej będzie odpowiadać 
zaawansowaniu Robót,  ustalonemu w Protokole Odbioru Robót w Toku, przy czym łączna 
kwota Wynagrodzenia Umownego możliwa do rozliczenia na podstawie tzw. odbiorów 
przejściowych nie może skutkować naruszeniem wskazanego w § 3 ust. 5 pkt 3) Umowy 
zastrzeżenia co do minimalnej wysokości ostatniego etapu płatności (wysokości ostatniej 
części Wynagrodzenia).  Kwota Wynagrodzenia za ostatni etap (tzw. płatność końcowa) będzie 
rozliczona na podstawie jednej faktury (zwanej dalej „Fakturą Końcową”), wystawionej przez 
Wykonawcę nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 
Końcowego.   

3. Z zastrzeżeniem ust. 5 - 7 poniżej, zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze (odpowiednio Fakturze Przejściowej/Fakturze 
Końcowej), nie później niż w ciągu 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę, Zamawiający uzna fakturę wystawioną 
przez Wykonawcę nie wcześniej niż po dokonaniu odpowiednio Protokołu Odbioru Robót  
w Toku, którego dana Faktura Przejściowa dotyczy/ Protokołu Odbioru Końcowego  
(w przypadku Faktury Końcowej), w której wysokość Wynagrodzenia odpowiadać będzie kwocie 
ustalonej dla etapu w Harmonogramie. 

4. W przypadku, kiedy Roboty objęte odpowiednio Fakturą Przejściowa/Fakturą Końcową  
były realizowane poprzez zaakceptowanych przez Zamawiającego, stosownie do § 10 Umowy, 
Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców (czy też ewentualnie poprzez zgłoszenie 
Zamawiającemu i zaakceptowanie przez niego w trybie art. 6471 kodeksu cywilnego 
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy) - Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty 
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio Faktury Przejściowej/Faktury Końcowej  
do czasu przedstawienia Zamawiającemu wiarygodnych dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia tym Podwykonawcom, czy Dalszym Podwykonawcom. Nieprzedstawienie 
Zamawiającemu wskazanych dowodów rozliczenia z Podwykonawcami/Dalszymi 
Podwykonawcami, pomimo przynajmniej dwukrotnego wezwania go ze strony Zamawiającego 
do tej czynności, Zamawiający będzie miał prawo potraktować jako jeden  z przypadków 
wskazanego w § 10 ust. 20 Umowy (i przepisów art. 465 ustawy PZP) uchylania się od zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom/ Dalszym Podwykonawcom. 

5. Strony postanawiają, iż przywoływanymi w ust. 4 powyżej, wiarygodnymi dowodami rozliczeń 
(zapłaty) wskazanych tam wynagrodzeń Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom będą 
mogły być w szczególności: 
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1) Przedstawione w formie pisemnej oświadczenie Podwykonawców/Dalszych 
Podwykonawców, iż należne im z tytułu Umów o Podwykonawstwo/Umów o Dalsze 
Podwykonawstwo wynagrodzenie zostało im zapłacone w całości; 

lub  

2) Dokument z dokonania przelewu należnego wynagrodzenia Podwykonawców/Dalszych 
Podwykonawców, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo potwierdzenia otrzymania 
przelewu przez Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców – jako odbiorców przelewu. 

6. Zamawiający pomniejszy Wynagrodzenie Wykonawcy z prawidłowo wystawionej faktury  
o potrącenia Umowne, w szczególności o: 

1) Dokonane przez Zamawiającego bezpośrednie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom w sytuacjach, o których mowa w § 10 ust. 20 – 24 Umowy 
(i przepisów art. 465 ustawy PZP), w tym również poprzez złożenie kwoty potrzebnej na 
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do depozytu 
sądowego w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 24 pkt 2) Umowy  
(i art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP); 

2) Kwotę stanowiącą koszt zużytej w trakcie realizacji Robót energii elektrycznej i wody  
stosownie do ustaleń w tym zakresie poczynionych w protokole przejęcia terenu 
budowy. 

7. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. Kwoty Wynagrodzenia ustalone stosownie do postanowień § 15 Umowy i płatne stosownie  
do postanowień powyższych niniejszego paragrafu zawierają (uwzględniają) w sobie również: 

1) Koszty inne niż samo wykonanie Robót, ponoszone z tytułu obowiązków Umownych, 
których realizacja, stosownie do postanowień Umowy leży po stronie Wykonawcy,  
w tym również koszty wykonywania świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, 
stosownie do § 14 Umowy; 

2) Obowiązujące w Polsce obciążenia publiczno-prawne, w tym podatek od towarów  
i usług (podatek VAT), jeżeli na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów ustawy   
z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług czynności wchodzące w zakres Umowy 
podlegają obciążeniu tymi podatkami. 

9. Strony nie przewidują rozliczeń w walutach obcych. Zapłata, jak też inne ewentualne rozliczenia 
z Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej (PLN). W przypadku, gdy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym dla waluty innej niż 
polska, ewentualne, stosowane przez bank, opłaty z tytułu przewalutowania, a także skutki 
różnic kursowych z tytułu przelewu z rachunku Kupującego prowadzonego w PLN nie będą 
obciążać Zamawiającego. 

10. Postanowienia ust. 9 powyżej dotyczą również ewentualnych konieczności bezpośredniej 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom  
w sytuacjach, o których mowa w § 10 ust. 20 - 27 Umowy (i przepisów art. 465 ustawy PZP). 

11. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż wskazane w art. 654 kodeksu cywilnego żądanie 
przyjęcia części Robót jest dla Zamawiającego wiążące dopiero po podpisaniu Protokołu Robót  
w Toku. Podpisanie Protokołu Robót w Toku i dokonanie zapłaty z tytułu objętej nim Faktury 
Przejściowej, bez względu na stopień staranności w wykonaniu czynności Odbioru Przejściowego 
dotyczącego tego protokołu, nie rozlicza Stron ze skutkiem wygaśnięcia w tej części Umownych 
zobowiązań Wykonawcy, w tym zobowiązań z tytułu odpowiedzialności za wady i innego rodzaju 
niezgodności wykonania z Umową Robót ujawnione na późniejszym etapie, zwłaszcza etapie 
dokonywania Odbioru Końcowego. 
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§ 17 
[Odstąpienie od Umowy] 

1. Wykonawcy, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, przysługuje także Umowne 
prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub co do niewykonanej części, w terminie   
do dnia (……..)17, jeżeli: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn Odbioru Końcowego, przy czym 
prawo to przysługuje po upływie 21 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia Robót i wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu na odbiór 
przedmiotu Umowy, nie krótszego niż 14 dni; 

2) Zamawiający ogłosił likwidację. 

2. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz na podstawie  
art. 456 ustawy PZP, przysługuje także Umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości  
lub co do niewykonanej części, w terminie do dnia (……)18 przy wystąpieniu przynajmniej jednego 
z następujących przypadków: 

1) Wszczęcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;  

2) Wykonawca uchyla się od przejęcia terenu budowy. Za uchylanie się Wykonawcy  
od przejęcia terenu budowy, uznane mogą zostać w szczególności sytuacje, kiedy 
Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do przejęcia terenu budowy  
lub przedstawienia dokumentów, o których mowa w  § 4 ust. 3 pkt 1) – 4) Umowy, 
pozostaje w zwłoce w wykonaniu tych czynności przekraczającej 10 dni; 

3) Wykonawca nie rozpoczął Robót w terminie 10 dni od dnia przekazania mu terenu 
budowy; 

4) Wykonawca realizuje Roboty niezgodnie z Umową, w tym STWiOR; 

5) Wykonawca przerwał realizację Robót (bez podania przyczyny) i przerwa trwa dłużej  
niż 20 Dni Roboczych; 

6) Wskazanych w § 10 ust. 34 Umowy, za które Zamawiający ma prawo uznać  
w szczególności każdą sytuację, gdy na terenie budowy przebywa i wykonuje prace 
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca bez zaakceptowanej przez Zamawiającego 
(stosownie do postanowień § 10 Umowy) umowy o Podwykonawstwo / umowy o Dalsze 
podwykonawstwo; 

7) W razie wynikającej z art. 465 ust. 1 – 6 ustawy PZP (wskazanej w § 10 ust. 26 Umowy) 
konieczności przynajmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego  
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy lub dokonania tych płatności na łączną kwotę przekraczającą 5% (słownie: 
pięć procent) kwoty, o której mowa w § 15 ust. 1 Umowy. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) W terminie 7 Dni Roboczych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, a w przypadku braku takiego sporządzenia, Zamawiający 
sporządzi taki protokół samodzielnie i protokół taki będzie wiążący dla obu Stron; 

                                                                 

17 We wskazane miejsce wykropkowane wpisany będzie termin uzgodniony w Wykonawcą, z którym Umowa będzie zawierana,  
przy czym  nie będzie to termin krótszy niż 20 miesięcy od zawarcia Umowy.  

18 Jak w przypisie poprzedzającym, we wskazane miejsce wykropkowane wpisany będzie termin uzgodniony w Wykonawcą, z którym Umowa 
będzie zawierana, przy czym  nie będzie to termin krótszy niż 20 miesięcy od zawarcia Umowy. 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,  
na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

3) Na podstawie protokołu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Zamawiający ustali,  
czy zgodnie z odstąpieniem, Strony mają sobie zwrócić wzajemnie to co świadczyły do dnia 
odstąpienia, czy też całość lub część prac wykonanych przez Wykonawcę zatrzymuje  
i dokonuje ich rozliczenia. Decyzja Zamawiającego jest w tym zakresie wiążąca  
dla Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 18 
[Kary Umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) (….)%19 (słownie: ………… procenta) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej   
- za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminu określonego 
w § 3 ust. 1 Umowy, przy czym wskazana kara umowna będzie naliczana nie wcześniej  
niż od 10 zakończonego dnia pozostawania w zwłoce; 

2) 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej 
– za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do wyznaczonego przez 
Zamawiającego, stosownie do § 13 ust. 10 pkt 1) Umowy, terminu  na usunięcie wad 
stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym, jeżeli termin ten został wyznaczony jako nie 
krótszy niż 7 Dni Robocze od przekazania wezwania do usunięcia stwierdzonych w toku 
Odbioru Końcowego wad; 

3) 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  
– za każdy zakończony Dzień Roboczy pozostawania w zwłoce w stosunku do określonego  
w § 14 ust. 3 Umowy terminu na usunięcie wad, o których tam mowa; 

4) 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  
– za każde kolejne 2 godziny każdorazowego pozostawania w zwłoce w stosunku  
do wyznaczonego w § 14 ust. 4 Umowy termin przystąpienia i wykonania prac 
zabezpieczających w przypadkach tam wskazanych; 

5) 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - za każdy przypadek ustalenia, że kierownik 
budowy (rozbiórki), z przyczyn nieusprawiedliwionych, nie przebywa na terenie budowy 
w czasie, w którym mają być tam wykonywane czynności, które wymagają na podstawie 
przepisu prawa lub Umowy wykonania z jego udziałem, w szczególności nie przebywa  
na terenie budowy w czasie dokonywania Odbioru Końcowego; 

6) 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) - za każdy stwierdzony przypadek 
niezatrudnienia osób, o których mowa w § 7 ust. 9 Umowy na umowę o pracę,  
z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 2 poniżej; 

7) 20% (słownie: dwadzieścia procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  
- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

8) 20%  (słownie: dwadzieścia procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej   
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 
 

                                                                 

19 Podlegająca wpisaniu we wskazane miejsce wykropkowane wysokość kary nie może niższa niż 0,20%. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy 
uzyska punkty w ramach kryterium „Wysokość kary umownej” [zob. dział XVII ust. 10 - 12 SWZ], we wskazane miejsce wykropkowane wpisana 
zostanie wysokość kary umownej deklarowana w ofercie Wykonawcy, z którym będzie zawierana Umowa o zamówienie.  
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2. W przypadku, gdy okres braku zatrudnienia na umowę o pracę wynosi dłużej niż 1 miesiąc 
kalendarzowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) 
za każdy rozpoczęty tydzień kalendarzowy wykonywania przez każdą z osób, o których mowa  
w § 7 ust. 9 Umowy, pracy na podstawie innego stosunku prawnego niż stosunek pracy.  
Za wskazany powyżej przypadek niezatrudnienia osób, o których mowa w § 7 ust. 9 Umowy  
na umowę o pracę,  Zamawiający ma prawo uznać również sytuację, w której Wykonawca 
pozostawać będzie w zwłoce przekraczającej 7 dni w przedstawieniu Zamawiającemu w formie 
pisemnej oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, jego ewentualnej aktualizacji, 
stosownie do postanowień § 11 ust. 3 Umowy, czy też będzie miało miejsce przekraczające 7 dni 
pozostawanie w zwłoce w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w żądaniu, 
o którym mowa w § 11 ust. 5 Umowy (stosownie do wymogów tam wskazanych) w przedłożeniu 
mu wyjaśnień, o których tam mowa lub wskazanych w tym żądaniu dowodów, spośród 
wskazanych w § 11 ust. 6 Umowy, lub też dowodów zastępujących przedstawianych przez 
Wykonawcę w wykonaniu uprawnienia, o którym mowa w § 11 ust. 7 Umowy . 

3. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

1) 3% (słownie: trzy procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej  – z tytułu 
każdorazowego nieprzedłożenia Zamawiającemu zgodnie z § 10 ust. 5 Umowy  
do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo/umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany; 

2) 3% (słownie: trzy procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – z tytułu 
każdorazowego pozostawania w zwłoce przekraczającej 5 Dni Roboczych określony  
w § 10 ust. 10 Umowy termin na przedłożenie Zamawiającemu, poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub umowy o Dalsze 
Podwykonawstwo, lub kopii jej zmiany; 

3) 3% (słownie: trzy procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej - za każdy 
przypadek braku wymaganej przez Zamawiającego w wezwaniu, o którym mowa  
w § 10 ust. 14 Umowy, zmiany terminu zapłaty w przedstawionej mu umowie  
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, mającej za przedmiot 
dostawy i usługi, o których tam mowa, lub przedstawionym mu aneksie do takiej umowy, 
tak, aby termin zapłaty z tej umowy (czy jej aneksu) nie był dłuższy niż 30 dni  
od doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku z wykonania świadczeń wynikających z umowy/jej aneksu;      

4) 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) wynagrodzenia netto, określonego w umowie  
o Podwykonawstwo lub umowie o Dalsze Podwykonawstwo, o których  mowa  
w  § 10 ust. 10 Umowy - za każdy zakończony Dzień Roboczy pozostawania w zwłoce  
w stosunku do terminu zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednio Podwykonawcy/ 
Dalszemu Podwykonawcy za realizację zleconej im części Robót, przy czym nie więcej niż 
10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia netto określonego w zawartej 
odpowiednio z danym Podwykonawcą/ Dalszym Podwykonawcą umowie  
o Podwykonawstwo/Dalsze Podwykonawstwo, o której mowa w  § 10 ust. 10 Umowy; 

5) [2% (słownie: dwa procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej – za każdy 
przypadek ustalenia, że wskazany w § 10 ust. 4 Umowy podmiot, tj. …….. nie uczestniczy 
w realizacji Umowy, stosownie do zobowiązań w tym zakresie wyznaczonych Umową  
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lub dokumentami złożonymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w Postępowaniu  
o Zamówienie].20  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę Umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego  
z jego winy - w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) kwoty bazowej, o której mowa  
w ust. 6 poniżej, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 456 PZP. 

5. Kary umowne są od siebie niezależne, kumulują się i stają się wymagalne z chwilą  zaistnienia 
podstaw do ich naliczenia. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia 
kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia. Powyższe będzie obowiązywać jednak z tym 
zastrzeżeniem, że łączna suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 
25%  (słownie: dwadzieścia pięć procent) kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6 poniżej. 
Postanowienie powyższe nie narusza ograniczenia w maksymalnej wysokości kary umownej  
z tytułu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4) powyżej.  

6. Przez przywoływane w ust. 1 – 5 powyżej określenie „kwota bazowa” należy rozumieć kwotę  
(……..)21 zł.  

7. Ustala się, że niezależnie od kar umownych, o których mowa powyżej, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, oraz w innych 
wypadkach  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.  

8. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu będą stosowane z tym zastrzeżeniem,  
że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

§ 20 
[Wierzytelności z Umowy] 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedn iej, zgody (akceptacji) 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. [Z wnioskiem  
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa powyżej, 
występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum jako Wykonawcę będącego 
stroną niniejszej Umowy, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem]  22. 

2. Ewentualne wyrażenie przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej uzależnione 
będzie odpowiednio od: 

1) Przedstawienia Zamawiającemu i zaakceptowania przez niego umowy cesji, która 
zawierać będzie zapis o zgodzie cesjonariusza na ewentualne pomniejszenie należnej mu 

                                                                 

20 Wskazana w „kwadratowym nawiasie” treść wejdzie do Umowy, jeżeli do Umowy wejdzie również treść podana w „kwadratowym 
nawiasie” w § 10 ust. 4 Wzoru Umowy. Wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie na etapie przygotowania i zawierania Umowy 
zmodyfikowana, w przypadku, gdy miejsce wykropkowane w § 10 ust. 4 Wzoru Umowy wpisany zostanie więcej niż jeden podmiot. W takim 
przypadku, wskazana modyfikacja polegać będzie również na tym, iż wartość procentowa wskazana tam kary umownej będzie liczona  
odrębnie dla każdego pojedynczego podmiotu, który nie uczestniczy w realizacji Umowy, stosownie do zobowiązań w tym zakresie 
wyznaczonych Umową lub dokumentami złożonymi Zamawiającemu przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu na okoliczność 
udostępnienia Wykonawcy zasobów (zdolności) PODMIOTU TRZECIEGO w przypadku i w ramach wykazywania spełnienia przez Wykonawcę 
warunku udziału w niniejszym postępowaniu  zasobami (zdolnościami) PODMIOTU TRZECIEGO (zob. w tym zakresie dział VIII i IX SW Z, 
dotyczące PODMIOTU TRZECIEGO).    

21 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota pieniężna podlegająca wpisaniu w Umowi e w miejsce wykropkowane  
w § 15 ust. 1 Wzoru Umowy, tyle że pomniejszona o podatek VAT. Jednak jeżeli podlegająca wpisaniu w Umowie w miejsce  
wykropkowane w § 15 ust. 1 Wzoru Umowy nie będzie zawierać w sobie podatku VAT (w sytuacji, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie 
zawierana nie miał obowiązku kalkulacji podatku VAT w CENIE ZA ZAMÓWIENIE) – w miejsce wykropkowane, o którym mowa w § 18 ust. 6 
Wzoru Umowy wpisana będzie CENA ZA ZAMÓWIENIE  (a w przypadku ewentualnego jej poprawienia w trybie dopuszczalnym na podstawie 
art. 223 ust. 2 ustawy PZP – CENA ZA ZAMÓWIENIE po poprawieniu)  

22 Tekst w nawiasie kwadratowym wejdzie do Umowy o zamówienie, w sytuacji, kiedy  Umowa miałaby być zawarta w Wykonawcami Oferty 
wspólnej, tj. Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których o których mowa w art. 58 ustawy PZP.  
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z tytułu cesji kwoty o kwotę wypłaconą Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom 
w ramach odpowiedzialności Zamawiającego przewidzianej w art. 143c ustawy PZP  
oraz w art. 6471 kodeksu cywilnego; 

2) Przedstawienia Zamawiającemu dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
Podwykonawców czy Dalszych Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji.  

3. Wykonawcy nie przysługują jednak żadne roszczenia o wydanie zgód, o których mowa  
w ust. 1 i 2 powyżej. 

4. Strony wzajemnie potwierdzają, iż cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, 
dokonane bez wyrażonej w formie pisemnej zgody Zamawiającego, są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 21 
[Interpretacja Umowy] 

1. Żadna część Umowy nie będzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnień Stron 
wynikających z Oferty oraz SWZ. W szczególności przy powoływaniu się na definicję wskazaną w 
§ 1 ust. 4 Umowy każda ze Stron uwzględni również postanowienia działu V ust. 4 SWZ. 
[Interpretacja Umowy będzie również dokonywana z uwzględnieniem dokonanych przez 
Zamawiającego w Postępowaniu o Zamówienie wyjaśnień i modyfikacji SWZ, jak też 
dokonywanych w wyżej wskazanym postępowaniu wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści 
Oferty złożonych Zamawiającemu w tym postępowaniu]23 

2. W razie ewentualnych sprzeczności pomiędzy zapisami regulującymi warunki rozliczania Robót  
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a zapisami w tym zakresie w Umowie (w szczególności  
w § 15 i § 16 Umowy), pierwszeństwo stosowania w częściach sprzecznych ma niniejszy 
dokument Umowy. 

3. Postanowienia Umowy nie naruszają uprawnień Wykonawcy wynikających z ustawy  
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przy czym 
w takim przypadku termin 30-dniowy, o którym mowa w § 16 ust. 3 Umowy będzie liczony  
od daty udostępnienia faktury/faktur na koncie Zamawiającego znajdującym się na platformie 
elektronicznego fakturowania, o której mowa w art. 1 pkt 1 wskazanej ustawy . 

4. Ilekroć postanowienia niniejszej Umowy przewidują dla określonej czynności obowiązek 
zachowania formy pisemnej, obowiązek ten będzie spełniony również w przypadku dokonania 
czynności w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 
§ 22 ust. 7 (zdanie drugie) Umowy.  

5. Jeżeli postanowienia części Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę,  
nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień  
lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie – o ile dopuszczać to będzie ustawa PZP - 
odpowiednia regulacja wynikająca z SWZ, Oferty lub właściwych dla przedmiotu Umowy 
przepisów prawa, o których mowa w § 23 ust. 2 Umowy.   

                                                                 

23 Dotycząca niniejszego przypisu treść w nawisie „kwadratowym” treść wejdzie do Umowy o zamówie nie w przypadku,  
gdy w toku niniejszego postępowania Zamawiający dokonana wyjaśnień SWZ w trybie art. 284 lub art. 285 SWZ ustawy PZP, modyfikacji 
(zmian) w SWZ dokonywanych w wykonaniu art. 286 ustawy PZP lub wyjaśnień oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana, 
składanych Zamawiającemu w trybie art. 223 ust. 1 lub art. 224 ustawy PZP. Jeżeli w toku niniejszego postępowania będą miały miejsce tylko 
niektóre z czynności wymienionych w nawiasie kwadratowym dokonywanych (np. wyjaśnienia SWZ albo tylko  wyjaśnienia  
oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana), wskazana jednostka redakcyjna Wzoru Umowy zostanie odpowiednio 
zmodyfikowana tak, aby uwzględnić tylko te z wymienionych czynności, które miały miejsce w toku niniejszego postępowania.  
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6. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż również ewentualne rozwiązanie 
Umowy za zgodą obu Stron czy też jej wypowiedzenie - wymagają formy pisemnej po rygorem 
nieważności. 

§ 22 
[Zmiany Umowy – postanowienia wspólne] 

1. Umowa może zostać zmieniona (aneksowana) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych  
w § 22a – 22f Umowy w zakresie i na warunkach tam wskazanych, z uwzględnieniem 
postanowień poniższych niniejszego paragrafu.  

2. W celu dokonania zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej , Strona  
o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany (wniosku  
o zmianę), która winna zawierać:  

1) Zakres proponowanej zmiany;  

2) Opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany ;   

3) Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę wynikającą z postanowień § 22a – 22f 
Umowy oraz informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 
uzasadniające dokonanie wnioskowanej tam zmiany Umowy; 

3. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie do 14 dni  
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona 
może:  

1) Zaakceptować wniosek o zmianę i dokonać zmiany Umowy z zachowaniem formy 
wskazanej w ust. 7 poniżej;   

2) Wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 
dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;  

3) Zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;  

4) Odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę Umowy powinno zawierać 
uzasadnienie, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w § 22a ust. 6 lub § 22b ust. 7 
Umowy.  

4. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności  
jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą  
do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu 
uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów  
jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu  
ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie 
jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim 
przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu 
ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy.  

5. Postanowienia powyższe niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa dokonania zmian Umowy 
(zawarcia aneksu do Umowy) w przypadku zmian, które nie będą poczytywane za zmiany istotne 
w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP, jak też w przypadkach, zakresie i na warunkach 
wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy PZP (z uwzględnieniem przepisów  
art. 455 ust. 3 i 4 ustawy PZP). Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie 
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potwierdzają, iż przez używane w art. 455 ust. 2 ustawy PZP określenie „wartość pierwotna 
umowy” rozumieć należy kwotę (……)24 zł.  

6. W przypadku zmian, które będą mogły być wprowadzone zarówno w  oparciu o klauzule zmian 
opisane w § 22a – 22f Umowy (zwane dalej „Zmianami z Klauzul”), jak i w oparciu o wskazane 
ust. 5 powyżej przepisy ustawy PZP (zwane dalej „Zmianami z Ustawy”) – Zamawiającemu 
przysługiwać będzie każdorazowo wybór co do tego czy zawierany aneks będzie opierał  
się na Zmianach z Ustawy, czy Zmianach z Klauzul.  

7. Pod rygorem nieważności, zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie z zachowaniem 
formy pisemnej, poprzez zawarcie między Stronami  aneksu/aneksów do Umowy. Postanowienie 
§ 21 ust. 4 Umowy stosuje się z tym zastrzeżeniem, że zawarcie aneksu we wskazanej tam formie 
elektronicznej wymaga zgody obu Stron, przy czym za udzielenie takiej zgody dla danego aneksu 
uznaje się sam fakt jego zawarcia w formie elektronicznej.   

8. Zmiany Umowy dokonywane w wykonaniu postanowień powyższych, czy też postanowień  
§ 22a – 22f Umowy będą mogły zostać dokonane na podstawie jednego lub większej liczny 
aneksów. Podstawę tego samego aneksu będzie mogła stanowić zarówno tylko jedna lub też 
więcej niż jedna okoliczność spośród możliwych do objęcia zmianą Umowy na podstawie 
postanowień powyższych, czy też postanowień § 22a – 22f Umowy. 

9. Stosowanie do art. 455 ust. 1 lit c) ustawy PZP, Zmiany z Klauzul, o których mowa w § 22a – 22f 
Umowy nie będą prowadzić do takich zmian, które modyfikowałby ogólny charakter Umowy . 

§ 22a 
[Klauzula pomniejszenia rodzaju lub zakresu Robót] 

1. Dopuszczona będzie możliwość pomniejszenia zakresu przedmiotowego Umowy (wyłączenie 
części Robót lub innych prac z zakresu Umowy), połączona z pomniejszeniem Wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy. W przypadku pomniejszenia wynagrodzenia przedmiot 
zmiany Umowy może również uwzględniać stosowne pomniejszenie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o którym mowa w § 12a Umowy, tak, aby wymagana na podstawie działu 
XVIII ust. 10 SWZ procentowa wartość zabezpieczenia w relacji do wynagrodzenia  Umownego 
odpowiadała takiej samej relacji tyle, że do Wynagrodzenia Umownego po jego zmniejszeniu.  

2. Pomniejszenie Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej nastąpi w pierwszej kolejności 
o dane zawarte kosztorysie, o którym mowa w dziale XVIII ust. 9 SWZ. 

3. Jeżeli podlegające wyłączeniu z Umowy Roboty nie odpowiadają opisowi pozycji  
w kosztorysie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ale jest możliwe ustalenie ich ceny na podstawie 
ceny jednostkowej z kosztorysu, o którym mowa w ust. 2 powyżej  poprzez interpolację lub 
analogię, Strony przyjmą do wyliczenia kwoty pomniejszenia wyliczone taką metodą.  

4. W przypadku lub w zakresie, w jakim stosownie do postanowień ust. 2 i 3 powyżej , brak będzie 
wystarczających danych do pomniejszenia wynagrodzenia adekwatnie do wartości wyłączanych 
z Umowy części Robót lub innych prac (w szczególności Wykonawca na etapie zawarcia Umowy 
nie przedłoży kosztorysu, o którym mowa w ust. 2 powyżej) , Strony Umowy przy ustalaniu kwoty 
pomniejszenia Wynagrodzenia Umownego posłużą się danymi kalkulacyjnymi, w tym ceną 
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach 
branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa 
zachodniopomorskiego, według cen obowiązujących na moment zawarcia Umowy, a jeżeli od 

                                                                 

24 We wskazane miejsce wykropkowane wpisana będzie kwota odpowiadająca CENIE ZA ZAMÓWIENIE w ofercie Wykonawcy, z którym 
Umowa będzie zawierana. W przypadku, gdy CENA ZA ZAMÓWIENIE podlegać będzie poprawieniu w trybie art. 223 ust. 2 ustawy PZP  
w miejsce wykropkowane wstawiona zostanie kwota CENY ZA ZAMÓWIENIE po takim poprawieniu.  
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tego czasu nastąpiło zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w Umowie, z uwzględnieniem 
okoliczności stanowiących podstawę zwiększenia. 

5. Jeżeli lub w zakresie w jakim we wskazanych w ust. 2 – 4 powyżej dokumentach brak będzie 
wystarczających danych do pomniejszenia wynagrodzenia adekwatnie do wartości wyłączanych 
z Umowy Robót lub innych prac, Strony Umowy przy ustalaniu kwoty pomniejszenia 
Wynagrodzenia Umownego Strony mogą wspólnie zdecydować o powołaniu biegłego 
rzeczoznawcy, o którym mowa  w § 22 ust. 4 Umowy celem wydania opinii ustalającej wartość 
Robót, które Strony zamierzają wyłączyć z Umowy.  

6. Ewentualna odmowa (brak zgody) Strony, do której kierowany jest wskazany w § 22 ust. 2 
Umowy wniosek o zamianę, o której mowa w ust. 1 – 5 powyżej nie wymaga uzasadnienia,  
o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 4) Umowy. W takim przypadku, również postanowienie  
§ 22 ust. 4 Umowy nie ma zastosowania.  

 

§ 22b 
[Klauzula wprowadzenia robót zamiennych] 

1. Każda ze stron może żądać zmiany Umowy w zakresie materiałów, wyrobów lub urządzeń 
budowlanych, parametrów technicznych lub technologii wykonania Robót, bądź też sposobu  
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętej przedmiotem Umowy,  
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,  
niż wskazane w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, a wynikających ze stwierdzonych 
wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy; 

2) Wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w Dokumentacji Techniczno-Opisowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
przeszkód; 

3) Konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

4) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji; 

5) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  
z jej postanowieniami. 

2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej łączą się również z uprawnieniem do żądania 
zmiany Wynagrodzenia.   

3. Przy ustalaniu wartości Robót (w tym materiałów, wyrobów lub urządzeń budowanych z 
Umowy) zaniechanych (od których odstąpi się na rzecz robót zamiennych) zastosowanie będą 
mieć postanowienia § 22a Umowy (według kolejności tam wskazanej). 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, przy ustalaniu wartości robót (w tym urządzeń, wyrobów lub 
materiałów budowlanych) wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast 
Robót, w tym urządzeń, wyrobów lub materiałów budowlanych zaniechanych), Strony Umowy 
posłużą się danymi kalkulacyjnymi, w tym ceną czynników produkcji nie wyższych od średnich 
cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, 
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itp.) dla województwa zachodniopomorskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 
w którym kalkulacja jest sporządzana. 

5. Wartość wybranych przez Strony Umowy urządzeń, wyrobów lub materiałów budowlanych 
wprowadzanych do Umowy jako zamienne (w miejsce lub zamiast urządzeń, wyrobów lub 
materiałów  budowlanych zaniechanych), Strony Umowy mogą również ustalić (zamiast lub obok 
metody wskazanej w ust. 4 powyżej) na podstawie rynkowych cen ich sprzedaży w obrocie 
handlowym (co Strony Umowy lub Zamawiający mogą w razie wątpliwości ustalić w oparciu o 
wynik stosownego porównania ofert rynkowych na wskazane produkty zamienne), przy czym 
dopuszczona będzie również możliwość powiększenia ustalonych tych cen (jednak o nie więcej 
niż wartość 20% w ramach każdej z cen) o uzasadnione każdorazowo przez Wykonawcę koszty 
związane z dostarczeniem urządzenia lub materiału budowlanego do miejsca wykonywania 
robót lub niewielki zysk (marżę) Wykonawcy, czy też ponoszone po jego stronie koszty montażu 
urządzenia budowlanego lub koszty związane z wymaganą na nie (w tym ewentualnie wymaganą 
przez Zamawiającego) gwarancją. 

6. Wartości zmiany Wynagrodzenia wynikające z postanowień ust. 2 - 5 powyżej są wartościami 
maksymalnymi. 

7. Ewentualna odmowa (brak zgody) Zamawiającego na zmianę Umowy, o której mowa  
w ust. 1 – 6 powyżej nie wymaga uzasadnienia, o którym mowa w § 22 ust. 3 pkt 4) Umowy, 
jeżeli miałby skutkować wzrostem Wynagrodzenia o więcej niż 50% kwoty, o której mowa  
w § 15 ust. 1 Umowy. W takim przypadku, również postanowienie § 22 ust. 4 Umowy nie ma 
zastosowania.  

§ 22c 
[Klauzula zmiany niektórych terminów z Umowy] 

1. Termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy może ulec wydłużeniu w każdym z następujących 
przypadków (na warunkach tam wskazanych):  

1) Z powodu wystąpienia leżących po stronie Zamawiającego (jako inwestora w rozumieniu 
ustawy Prawo budowalne) przeszkód w prowadzeniu Robót, w tym przedłużających  
się, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, terminów postępowań, w szczególności 
przed organami administracji publicznej, o wydanie decyzji niezbędnych do wykonania 
objętych Umową prac, jeżeli staną się wymagane i nie będą w posiadaniu Zamawiającego  
(jako inwestora). Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn 
wskazanych w niniejszym punkcie stanowić będzie czas wynikający z przygotowania, 
wszczęcia oraz trwania postępowań, o których mowa powyżej; 

2) Zachodzić będzie konieczność lub wola Zamawiającego udzielenia zamówień (w tym robót 
budowlanych) nieobjętych Umową lub wprowadzenia do Umowy (w trybie Zmiany  
z Ustawy) robót budowlanych nieobjętych Umową przed zmianą, jeżeli wykonanie tych 
zamówień/robót wprowadzonych do Umowy w wyniku jej zmiany wstrzymuje 
wykonywanie Robót z Umowy. Maksymalny termin, o jaki nastąpi wskazane wydłużenie 
stanowić będzie czas pomiędzy wstrzymaniem Robót w celu uprzedniego wykonania 
robót lub innych prac nieobjętych Umową a dniem, w którym roboty lub inne prace 
nieobjęte Umową zostaną ukończone. Za stan taki strony Umowy mają prawo uznać  
w szczególności sytuację, gdy wskutek zatrzymania lub innego rodzaju wstrzymania Robót 
przez Zamawiającego, termin ukończenia Robót z Umowy wydłuży się o ponad 10 dni,  
w stosunku do terminu dla niego określonego w § 3 ust. 1 Umowy;  

3) Z powodu podjętych przez strony Umowy negocjacji, czy innych działań,  
lub wprowadzenia zmian do Umowy (Zmian z Ustawy lub Zmian z Klauzul) - jeżeli zakres 
(materia) negocjowanych zmian/innych działań w celu zmiany Umowy miała wpływ  
na możliwość dotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wzoru 
Umowy. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych  
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w niniejszym punkcie, stanowić będzie czas trwania wyżej wskazanych negocjacji stron 
Umowy lub innych działań w celu wprowadzenia zmian do Umowy;  

4) Z powodu niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu 
Wykonawcy terenu budowy i dokumentów, od których uzależniona jest możliwość 
wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę lub Zamawiającego oraz 
opóźnienia Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbiorów. Maksymalny termin 
o jaki nastąpi wydłużenie terminu z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie, stanowić 
będzie czas wynikający z przedłużających się czynności, do których w szczególności  
Zamawiający jest zobowiązany w celu realizacji przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę;  

5) Wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących, iż nie jest możliwe należyte  
i zgodne z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej wykonywanie Robót. 
Okoliczność ta – jako podstawa zmiany Umowy o zamówienie – będzie możliwa pod 
warunkiem jej potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski, w szczególności poprzez 
informację uzyskaną w tej kwestii w lokalnej stacji meteorologicznej. Maksymalny termin 
o jaki nastąpi wydłużenie stanowić będzie okres trwania wskazanej przeszkody, 
uniemożliwiającej należyte i zgodne z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej 
wykonywanie Robót;  

6) Z powodu wystąpienia przeszkody spowodowanej koniecznością uprzedniego 
powiadomienia właściwego organu administracji w sprawach znalezisk archeologicznych. 
Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie stanowić będzie okres wyznaczony  
przez wyżej wskazany organ administracji, w tym czas trwania prac archeologicznych;   

7) Z powodu siły wyższej. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie stanowić może okres 
trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

2. Termin, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, jak też terminy, o których mowa w § 14 ust. 3  
lub 4 Umowy, czy wskazany w § 4 ust. 1 termin przekazania Wykonawcy terenu budowy  może 
ulec wydłużeniu lub zawieszeniu  z powodu przeszkód w terminowej realizacji Umowy 
wynikających ze skutków czy innego rodzaju konsekwencji spowodowanych stanem zagrożenia 
epidemicznego, stanem epidemii lub innych stanów nadzwyczajnych  w związku z trwaniem  
lub rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w szczególności poprzez:  

a) Trwające dłużej niż 7 dni zawieszenie lub ograniczenie funkcjonowania zakładu/ zakładów 
produkujących materiały lub urządzenia budowlane do użycia w wykonaniu Robót; 

b) Zawieszenie lub poważne ograniczenie możliwości przekraczania granic państwa/państw 
przez środek/środki transportu z materiałami lub urządzeniami budowlanymi do użycia  
w wykonaniu Robót w związku z trwaniem lub rozprzestrzenianiem się na terenie Polski 
(czy innych krajów z łańcucha produkcji lub dostarczenia takich materiałów lub urządzeń 
budowlanych); 

c) Czasowe zawieszenie prawa wstępu lub przebywania Personelu Wykonawcy  
na terenie budowy wprowadzone przez Zamawiającego lub wynikające z aktów prawa 
powszechnie obowiązującego lub obowiązującego lokalnie; 

d) Czasowy, trwający dłużej niż 20 Dni Roboczych brak możliwości wykonywania Robót  
z przyczyn innych niż wskazane w pkt 3) powyżej, w szczególności spowodowanych 
wstrzymaniem funkcjonowania działania Wykonawcy na mocy wydanych aktów prawa 
powszechnie obowiązującego lub obowiązującego lokalnie, absencji kluczowego lub 
przeważającego Personelu Wykonawcy spowodowanego ich chorobą, koniecznością 
odbywania kwarantanny, itp.; 

3. Maksymalny termin o jaki nastąpi wydłużenie terminu ukończenia Robót stanowić może okres 
trwania przeszkody/przeszkód, o których mowa w ust. 2 powyżej. 
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§22d 
[Klauzula uzupełnienia Umowy związku  

ze zmianami dokonywanymi na podstawie Zmian z Ustawy] 

W przypadku ewentualnych zmian Umowy polegających na wprowadzaniu do niej zamówień 

dodatkowych na podstawie Zmian z Ustawy (w szczególności art. 455 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy PZP lub 

też art. 455 ust. 2 ustawy PZP) Strony uzupełnią postanowienia Umowy o postanowienia dotyczące 

wysokości wynagrodzenia z tytułu zamówień dodatkowych wprowadzanych do Umowy oraz sposobu, 

w tym terminu jego płatności. Wskazane sprawy stanowić będą wynik negocjacji, czy innego rodzaju 

uzgodnień Stron w celu wprowadzenia Zmian z Ustawy. 

 

§ 22e 
[Klauzula dostosowania Umowy do zmian w przepisach prawa lub ich interpretacji oraz klauzula 

zapewnienia spójności wprowadzanych zmian] 

1. W przypadku zmiany przepisów prawa (jej zaistnienia lub wejścia w życie) lub wydania przez 
odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów 
prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze 
Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach  
(w szczególności, choć niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania 
danych osobowych), a także w przypadku wydanych w toku Umowy regulacji prawnych  
lub zarządzeń czy innego rodzaju poleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w Rzeczpospolitej 
Polskiej w związku z trwaniem lub przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 
(COVID-19) - dopuszczone będą inne, nieprzewidziane w paragrafach powyższych Umowy, 
zmiany sposobu realizacji Umowy, zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy lub zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa, wytycznymi  
lub interpretacjami.  

2. Dopuszczalne będą również zmiany Umowy mające na celu usunięcie wewnętrznych 
sprzeczności czy innego rodzaju niezgodności z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, 
które powstały, na skutek zmian Umowy wprowadzanych (lub wcześniej wprowadzonych)  
w oparciu o postanowienia ustępów powyższych lub na podstawie Zmian z Ustawy. 

§ 22f25 
[Klauzula zmiany podmiotu, o którym mowa w § 10 ust. 4 Umowy] 

1. Strony dopuszczą zmianę Umowy polegająca na wyłączeniu z Umowy (rezygnacji z) […………]26 
lub zastąpieniu go na inny podmiot/podmioty, pod warunkiem, że Wykonawca, stosownie do 
art. 462 ust. 7 ustawy PZP (z uwzględnianiem wskazanego tam art. 122 ustawy PZP) wykaże 
Zamawiającemu, że sam Wykonawca lub podmiot/podmioty wnioskowane  
do zastąpienia dotychczasowego spełniają w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy warunek 
udziału w Postępowaniu o Zamówienie określony w dziale VIII ust. 2 SWZ.  

                                                                 

25 Niniejszy paragraf wejdzie do Umowy w przypadku, gdy do Umowy wejdzie również część objęta nawiasem „kwadratowym” w § 10 ust. 4 
Wzoru Umowy, tj. wtedy, kiedy Wykonawca, z którym Umowa będzie zawierana, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w niniejszym 
postępowaniu określonym w dziale VIII  SWZ, polega na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO/ PODMIOTÓW TRZECICH (zob. również 
komentarz umieszczony w przypisie do § 10 ust. 4 Wzoru  Umowy)  

26 W miejsce wykropkowane wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) podmiotu, który w Umowie będzie wpisany w Umowie  
(przed zmianą) w miejsce objęte „kwadratowym” nawiasem.  W przypadku, gdy wpisany tam będzie więcej niż jeden taki podmiot  w  miejsce 
wykropkowane w § 22e ust. 1 wpisana do Umowy zostanie nazwa (firma) tego podmiotu, jest wyłączany z Umowy (zastępowany w Umowie 
innym).     



ZP/A/ATT/11/II/2021 

41 

 

2. Wskazany w przepisie art. 462 ust. 7 ustawy PZP, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, 
obowiązek wykazania Zamawiającemu spełniania w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy 
warunek udziału w Postępowaniu o Zamówienie określony w dziale VIII ust. 2 SWZ  następuje   
w ramach działań Wykonawcy podejmowanych w trybie § 22 ust. 2 i 3 Umowy, z wykorzystaniem 
środków dowodowych (oświadczeń i dokumentów) wymaganych dla spełnienia danego 
warunku udziału w Postępowaniu o Zamówienie, spośród wskazanych odpowiednio w dziale  
IX SWZ. Na ile to tylko nie będzie to naruszać przepisów ustawy PZP Zamawiający dopuści,  
aby wskazane w dziale VIII ust. 2 SWZ okresy czasu mogły być liczone również od dnia złożenia 
Zamawiającemu wniosku o zmianę, zamiast wskazanego tam dnia, który stanowił termin 
składania ofert w Postępowaniu o Zamówienie.    

3. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej będzie polegać również na modyfikacji 
postanowienia § 10 ust. 4 Umowy w sposób i w zakresie uwzględniającym taką zmianę.           

 

§ 23 
[Rozstrzyganie sporów] 

1. Sprawy sporne na tle Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego właściwe  
dla spraw nią objętych, w tym kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy PZP. 

 

§ 24 
[Postanowienia końcowe] 

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej  
ze Stron.  

2. Umowę uważa się za zawartą z dniem wskazanym na wstępie Umowy, przy czym, w przypadku, 
gdy Strony podpisując Umowę opatrzyły podpis datą, data ta stanowi dzień zawarcia Umowy. 
Jeżeli obie Strony podpisując Umowę  opatrzyły podpis datą, dniem zawarcia Umowy jest data  
z nich późniejsza. 

3. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy składają: 

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 

 


