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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie 
wykonanie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Wykonanie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 99 kW na budynkach  Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie – docieplenie dachów”. 

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany na podstawie: 

- planu sytuacyjnego, 

- dokumentacji fotograficznej, 

- informacji udzielonych przez Kierownika Obiektu, 

- wizji lokalnej, 

-           istniejącej dokumentacji archiwalnej budynku głównego  

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych. 

Budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej żelbetowej i wykończony został 

ceramiczną płytka elewacyjną. Od strony południowej główną powierzchnię ściany 

zewnętrznej stanowi fasada szklana. Budynek eksponowany jest fasadą południową i 

zachodnią na przyległe place, z których jeden zagospodarowany jest parking wydziałowy, a 

drugi jako park miejski.   

Według istniejącej dokumentacji w obiekcie wyróżnia się 8 budynków, de facto 8 części:  
 
A – skrzydło wzdłuż al. Piastów, wzniesione w l. 30-tych XX w. z nadbudową;    
B – skrzydło wzdłuż ul. Łokietka, wzniesione w l. 30-tych XX w. z nadbudową;   
C – rozbudowa skrzydła B wzdłuż ul. Łokietka;    
D – laboratorium wydziałowe (tzw. Stand),   lokalizacja wzdłuż ul. Ks. Przybysławy;  
E – łącznik laboratorium wydziałowego ze skrzydłem C;    
F – łącznik laboratorium wydziałowego ze skrzydłem G;    
G – skrzydło reprezentacyjne z głównym współczesnym wejściem do budynku.   
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H – łącznik wewnętrzny, zawierający czytelnię wydziałową oraz salę audytoryjną,   
 

 
Źródło: google  

Dane liczbowe 

 powierzchnia użytkowa: 13 995,0 m2  
 powierzchnia całkowita: 17 160,0 m2  
 kubatura: 58 264,0 m3  
 wysokość pomieszczeń: od ok. 2,35 – ok. 4,30 m  

  

 Powierzchnia dachów i ścian przeznaczonych do termomodernizacji: 

 dach nad budynkiem E,F,H,C – ok. 1212 m² 
 dach maszynowni D – ok. 50 m² 
 ściany i podcień maszynowi D – 206 m² i 10 m² 

A 

B 

C 

E 

H D 

F 

G 
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1.2. Zakres prac projektowych. 

Do zadań Wykonawcy w zakresie projektowania należeć będzie:  

Zaprojektować docieplenie dachów zgodnie z wymaganiami określonymi w audycie 

energetycznym. Należy przewidzieć: 

 Wymianę istniejących wyłazów dachowych – dach H, 

 Naprawa i podmurowanie istniejących kominów i murów ogniowych – dach H,, 

 Wymianę rynien i rur spustowych – dach C,E,F,H i maszynowni D, 

 Docieplenie dachów płytami PIR – dach H oraz płytami z wełny mineralnej 

0,038W/(mK) – dach C,E,F, i maszynowni D, 

 W ramach docieplenia dachu C dodatkowo należy uwzględnić docieplenie 
przestrzeni miedzy stropowej w pasie ok 1,0 m od zewnętrznej krawędzi dachu by 
uniknąć powstawania mostka cieplnego. Konstrukcja dachu została określona w 
ekspertyzie dotyczącej możliwości wykonania fotowoltaiki dla całego zadania. 
Sposób docieplenia zostanie określony przez projektanta. 

 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo –C,E,F,H i maszynowni D, 

 Naprawa dachów betonowych po zerwaniu istniejącej papy – C,E,F,H i maszynowni 

D, 

 Docieplenie ścian i podcieni maszynowni D, 

 Wymianę instalacji odgromowej – C,E,F,H i maszynowni D, 

 Wywóz i utylizację papy. 

 

1.2.1.  Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branż koniecznych       

do prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami oraz wytycznymi wraz                      

z niezbędnymi warunkami technicznymi, decyzjami, odstępstwami, postanowieniami,     

zezwoleniami, pozwoleniami oraz wszelkimi innymi niezbędnymi dokumentami  

warunkującymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie  

wymagających pozwolenia na budowę. 

1.2.2.  Wykonanie zestawienia kosztorysów oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiarów 

robót z podziałem na branże. 

1.2.3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

1.2.4.  Spis opracowań wszystkich branż wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia   

według przyjętej numeracji. 
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1.2.5.  Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę w Urzędzie 

Miasta Szczecin oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 

1.2.6.  Dokumentacja projektowa w branżach budowlanej i elektrycznej ma być wykonana 

przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania o odpowiednich 

specjalizacjach. 

1.2.7. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do Urzędu Miejskiego lub PINB, należy 

uzyskać akceptację przyjętych rozwiązań w dokumentacji przez Zamawiającego na 

piśmie. 

 

1.3. Zakres robót budowlanych i elektrycznych. 

Wszystkie  stropodachy (C,E,F,H i maszynowni D) należy oczyścić z zanieczyszczeń, zdjąć 

istniejącą papę, powierzchnie stropodachów zagruntować i położyć nową warstwę 

hydroizolacji bitumicznej (elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z obustronnymi 

pasmami bitumu do klejenia termoizolacji), na której należy ułożyć warstwę wełny 

mineralnej z płyt do stropodachów gr 25cm o przewodności termicznej nie większej niż 0,038 

W/(mK). Ocieplenie zabezpieczyć dwoma warstwami papy (papa podkładowa i zgrzewalna 

papa wierzchniego krycia). Przewody kominowe (dach H)  należy  podwyższyć. 

Przeprowadzając termomodernizację powierzchni dachów należy także docieplić istniejące 

kominy murowane warstwą 14cm styropianu i otynkować. Natomiast istniejące wywietrzaki 

dachowe zależy zastąpić nowymi wyprowadzonymi ponad połać dachu zgodnie z normą. 

Wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytan cynk – dachy 

C,E,F,H i maszynowni D. 

Ściany i podcień maszynowni należy oczyścić, naprawić istniejące spękania, odparzone tynki 

usunąć, skuć okapy przy szczytach ścian, zdemontować obróbki blacharskie, rynny oraz rury 

spustowe, a także tymczasowo zdemontować istniejące przewody wentylacji mechanicznej 

przeznaczone do ponownego zamontowania. Tak przygotowane mury ocieplić warstwą 

22cm wełny mineralnej o współczynniku przenikania ciepła U=0,036 W/m²K. Wełnę 

otynkować tynkiem krzemoorganicznym na spoiwie silikonowym. 
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W ramach docieplenia dachu C należy docieplić przestrzeni miedzy stropowej w pasie ok 1,0 

m od zewnętrznej krawędzi dachu by uniknąć powstawania mostka cieplnego. 

Roboty związane z wymianą instalacji odgromowej: 

 demontaż istniejących zwodów i przewodów odprowadzających wraz z uchwytami, 
 montaż (odtworzenie) nowych zwodów, przewodów odprowadzających i uchwytów 
 podłączenie wykonanej instalacji do istniejącego uziomu otokowego, 
 wymiana złączy krzyżowych łączących nową instalację z istniejącym uziomem 

otokowym, 
 sporządzenie protokołu z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z 

obowiązującymi normami wartość oporności uziemienia nie może być większa od 30 
omów) 

 

 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Powierzchnia dachów i ścian przeznaczonych do termomodernizacji: 

 dach nad budynkiem C,E,F,H – łącznie ok. 1212 m² 
 dach maszynowni D – ok. 50 m² 
 ściany maszynowi D – ok. 206 m² 
 podcień maszynowni D – ok. 10 m² 

 

 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Budynek po montażu instalacji klimatyzacji nie zmieni dotychczasowej funkcji. Zmianie 

ulegnie kubatura budynku w stopniu znikomym. Nie zmieni się zagospodarowanie terenu 

wokół budynku. 

Wybrane  zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacji mają na celu zmniejszenie 

zapotrzebowania na ciepło przez przegrody budowlane. 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

<zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12> lub równoważne. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do dokumentacji. 

2.1.1. W projekcie należy przewidzieć urządzenia, materiały, instalacje i technologie, 

które zapewnią właściwe i bezawaryjne funkcjonowanie projektowanego obiektu 

oraz będą charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną przy 

zachowaniu relatywnie niskich kosztów obsługi i eksploatacji. 

2.1.2. Należy przewidzieć wysoki standard przyjętych rozwiązań. W dokumentacji 

projektowej należy przewidzieć materiały I klasy jakości, które posiadają atesty 

i znak C lub CE. 

2.1.3. Dokumentację projektową należy wykonać w języku polskim zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, sztuką budowlaną, innymi 

przepisami wykonawczymi do Prawa Budowlanego oraz obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

2.1.4. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 PZP: 

Ust. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 

utrudniać uczciwą konkurencję; 

Ust 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia 

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny”. 

2.1.5. Wykonawca wraz z protokołem przekazania dokumentacji złoży pisemne 

oświadczenie, iż jest ona kompletna, uzgodniona między branżami i w pełni 

wystarczająca do całkowitej realizacji inwestycji. 

2.1.6. Zamawiający przewiduje spotkania monitorujące postęp prac projektowych oraz 

cotygodniowe dla bieżącego przeglądu realizacji robót budowlanych i ich 

zgodności z harmonogramem. Spotkania odbywać się będą w budynku Wydziału 

Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie przy al. Piastów 50a 

w Szczecinie. Notatki ze spotkań będą sporządzane przez Wykonawcę w wersji 
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elektronicznej, drukowane na miejscu i podpisywane przez wszystkich uczestników 

spotkania. 

2.1.7. Pierwsze spotkanie obejmujące prezentację koncepcji projektowej oraz 

harmonogramu realizacji zadania zaplanowano w ciągu 21 dni od podpisania 

umowy. 

2.1.8. Wszelkie uzgodnienia z Zamawiającym należy dokonywać na piśmie, osoby 

do uzgodnień zostaną wskazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

2.1.9. Każda sporządzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa podlegała będzie 

odbiorowi przez Zamawiającego. Przed złożeniem wymaganej ilości egzemplarzy 

dokumentacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 1 egz. dokumentacji 

w formie papierowej i elektronicznej celem jej weryfikacji. Zamawiający ma 14 dni 

na wniesienie uwag do złożonej dokumentacji. 

2.1.10. Przekazanie dokumentacji nastąpi każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego, a podstawę wystawienia faktury stanowić będzie odbiór 

dokumentacji przez Zamawiającego bez uwag. 

2.2. Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego Wykonawca przedłoży: 

a) harmonogram, spis opracowań wraz z opisem systemu numerowania 

dokumentacji, oceny stanu technicznego, opracowania i protokoły z badań – 

2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej w formatach 

MPP lub XLS, PDF i DWG na płytach CD lub pen-drivach); 

b) projekty budowlany i wykonawczy – po 5 egz. w formie papierowej 

(niezależnie od ilości złożonej organowi administracji architektoniczno-

budowlanej) oraz 2 egz. w formie elektronicznej w formatach PDF i DWG na 

płytach CD lub pen-drivach;   

c) kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów –     

2 egz. w formie papierowej i elektronicznej w formatach PDF, ATH i XLS na 

płytach CD lub pen-drivach; 
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d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich 

branż kosztorysów – 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej w formatach 

PDF i DOC na płytach CD lub pen-drivach; 

e) dokumentację powykonawczą – 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej 

płytach CD lub pen-drivach; 

2.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do robót budowlanych. 

2.3.1. Wykonawca może przystąpić do robót po przekazaniu uzyskanego pozwolenia 

na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i 

pozytywnej akceptacji Projektu Technicznego przez Zamawiającego. Przekazanie 

placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie 

gotowości do rozpoczęcia robót lub po uprawomocnienia się zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę. 

2.3.2. Roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek w taki 

sposób realizować roboty, by w sposób minimalny utrudniać funkcjonowanie 

obiektu. 

2.3.3. Roboty uciążliwe, głośne, powodujące znaczące zapylenie itp. należy prowadzić 

w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

2.3.4. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób 

bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie 

inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

2.3.5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

a) organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztów zużycia wody 

i energii dla potrzeb budowy, 

b) ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami, 

c) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ), 
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d) natychmiastowe usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód                i 

awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 

e) zabezpieczenie frontu robót i zaplecza budowy przed dostępem osób trzecich, 

f) utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót, systematyczne 

porządkowanie frontu robót, demontaż obiektów tymczasowych i sprzątanie 

po zakończeniu robót, 

g) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy i powykonawczej w ilości 

2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej w formatach 

PDF i DWG na płytach CD lub pen-drivach. Przekazaniu podlegają również 

inne dokumenty dotyczące obiektu jak instrukcje obsługi i eksploatacji 

urządzeń, 

h) uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia (z upoważnienia 

Zamawiającego) o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na 

użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

i) unieszkodliwienie odpadów powstałych podczas robót jako wytwórcy tych 

odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zm.). Wykonawca 

ma obowiązek usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, śmieci 

i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia 

odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących z rozbiórki, gruzu, 

zdemontowanych elementów i t. p. wydanego przez firmę posiadającą 

uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić z Kierownikiem 

Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć i zutylizować, 

j) dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji. 

2.3.6. Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu 

technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

2.3.7. Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie 

budowy. 

2.3.8. Wszelkie terminy odcięcia wody i prądu należy uzgodnić z Kierownikiem Obiektu 

z dwudniowym wyprzedzeniem. 
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2.3.9. Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału Wykonawca uzyska akceptację 

wcześniej przedstawionej karty materiałowej Zamawiającemu, 

2.3.10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać próbę szczelności instalacji wentylacji 

mechanicznej i instalacji chłodu, 

2.3.11. Wykonawca wykona sprawdzenie i przedstawi protokół ze skuteczności i głośności 

działania wentylacji mechanicznej w modernizowanym pomieszczeniu. 

2.4. Warunki odbioru robót budowlanych. 

2.4.1. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Przeglądów, odbiorów i odbioru końcowego dokonuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego lub uprawniony pracownik Działu Technicznego Zamawiającego. 

2.4.2. Zamawiający przewiduje bieżące odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiór końcowy oraz ostateczny (po okresie gwarancji). 

2.4.3. Wszystkie zarządzone roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznacza komisja. 

2.4.4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu należy 

przedłożyć Zamawiającemu dokumentację wykonanych robót w wersji 

elektronicznej (w zakresie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

wykorzystanych materiałów do obrotu oraz zgodności parametrów z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową). Na froncie robót 

sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową 

i kontraktową. Zgłoszenie gotowości robót zanikających i ulegających zakryciu do 

odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu drogą elektroniczną. Odbiór zostanie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych 

od daty zgłoszenia. 

2.4.5. Odbiór końcowy robót będzie zgłoszony przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego na piśmie oraz 

rozpocznie się w terminie i na zasadach określonych w umowie. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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2.4.6. Komisja orzeka zgodność robót z wymaganiami projektu sporządzonego w oparciu 

o program funkcjonalno-użytkowy jeżeli wszystkie badania i odbiory robót 

zanikających i ulegających zakryciu przewidziane w trakcie wykonywania robót 

dały wynik pozytywny. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór robót zanikających 

 i ulegających zakryciu miało wynik negatywny i nie zostały wykonane poprawki 

doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami projektu sporządzonego w oparciu o program 

funkcjonalno-użytkowy. W takim przypadku komisja wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego. 

2.4.7. W przypadku stwierdzenia, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego. 

2.4.8. Z każdego (negatywnego lub pozytywnego) odbioru końcowego należy sporządzić 

protokół odbioru końcowego. 

2.4.9. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego i polegać będzie na ocenie robót 

wykonanych w związku z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

2.4.10.  Dokumenty odbiorowe takie jak: 

a) dokumentację powykonawczą podpisaną przez Kierownika Budowy, 

b) protokoły badań i sprawdzeń, 

c) atesty na wbudowane materiały, 

Należy przekazać Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem o zakończeniu robót. 

 

2.5. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: 

a) koncepcji oraz harmonogramu realizacji zadania – w terminie do 21 dni od podpisania 

umowy; 

b) wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 

(w tym uzgodnienia z Zamawiającym), warunków technicznych, decyzji, odstępstw, 

postanowień, zezwoleń i złożenie ich w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie w celu 
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uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę – w terminie do 45 dni od zatwierdzenia koncepcji; 

c) złożenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę w terminie 7 dni od akceptacji projektu 

budowlanego przez Zamawiającego; 

d) projektów technicznych wszystkich branż, do zatwierdzenia przez Zamawiającego, 

kosztorysów inwestorskich i przedmiarów z podziałem na branże, zestawienia 

kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – w terminie do 60 

dni od złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

nie wymagających pozwolenia na budowę;  

e) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę – w terminie administracyjnym 65 dni od daty 

wystąpienia z wnioskiem (termin może zostać wydłużony w przypadku przedłużającej 

się procedury administracyjnej, spowodowanej wymogami wynikającymi z przepisów 

prawa lub z winy organu administracji architektoniczno-budowlanej) 

f) przy zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę uzyskanie jego 

akceptacji poprzez brak sprzeciwu PINB; 

g) wykonanie robot budowlanych w terminie do 90 dni od daty wprowadzenia na 

budowę, 

h) nadzór autorski w terminie do 4 lat od odbioru dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej bez uwag, chyba że roboty budowlane zrealizowane na podstawie 

zaprojektowanego utworu zostaną zakończone wcześniej. W ramach nadzoru 

autorskiego Zamawiający przewiduje maksymalnie do 5 wizyt Projektanta na budowie 

przez okres realizacji robót na podstawie wykonanego projektu; 

i) dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) wraz ze zgłoszeniem robót do odbioru. 

2.6. Warunki płatności. 

2.6.1. 15% wartości przedmiotu zamówienia za wykonanie: oceny stanu technicznego 

oraz niezbędnych badań, projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów 

inwestorskich, przedmiarów robót, zestawienia kosztorysów oraz STWiOR 

i przekazaniu Zamawiającemu; po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia 

na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz     
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z 2 kpl. projektu budowlanego zatwierdzonymi przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej; 

2.6.2. 80% wartości przedmiotu zamówienia po wykonaniu robót budowlanych 

i odebraniu ich bez uwag; 

2.6.3. 5% wartości przedmiotu zamówienia po upływie okresu gwarancyjnego i odbiorze 

ostatecznym robót bez uwag; 

2.6.4. wynagrodzenie za nadzór autorski będzie płatne miesięcznie, na podstawie 

potwierdzonych wpisem w Dzienniku Budowy lub notatce ze spotkania 

z Wykonawcą, wizytach Projektanta na budowie. Cena nadzoru autorskiego 

podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres od odbioru dokumentacji 

projektowej bez uwag do zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją 

zadania. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której 

znajduje się budynek, na cele budowlane Szczecin, al. Piastów 50a; jednostka ewid.: 326201_1, 

obręb ewid. 1042 [ŚRÓDMIEŚCIE 42], działka nr 14.   

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 

2019.06.26). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j. z dnia 

2019.02.12). 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. 

z dnia 2019.04.18). 
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- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 

2019.06.05). 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16). 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03). 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 

2019.06.19). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. 

z dnia 2019.09.27). 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05). 

- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460 

t.j. z dnia 2019.08.05). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 

2003.09.29). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 

2018.10.09). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 

2004.06.08). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 

2018.05.22). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016.1968 z dnia 2016.12.06). 

- Obowiązujące Polskie Normy lub ich odpowiedniki tłumaczenia Norm Europejskich 

3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 

3.1. Zamawiający oświadcza, że jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji 

projektowej budynku Wydziału Budownictwa i Architektury al. Piastów 50a. 

3.2. Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny opisanych w niniejszym 

dokumencie prac ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania 

się z terenem przebudowy. 


