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1.   CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 
1.1.   NAZWA ZAMÓWIENIA. 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (PROJEKT WYKONAWCZY) I KOSZTORYSOWA INSTALACJI 
WENTYLACJI ORAZ WZMOCNIENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH STROPÓW 
ZWIĄZANYCH Z „PRZEBUDOWĄ ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z 
WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I 
CZYTELNI WBIA ZUT W SZCZECINIE, PRZY AL. PAISTÓW 50A” 
 
1.2.   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia wc w 
przebudowywanej bibliotece i czytelni WBiA ZUT, zlokalizowanej w Szczecinie przy Al. Piastów 50a 
. 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 
• instalację wentylacji mechanicznej (wywiewnej), 
 
1.3.   WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT. 

Roboty montażowe wentylacji mechanicznej: 
• dostawa i montaż wentylatora wywiewnego, 
• dostawa i montaż osprzętu wentylacyjnego (anemostatu, kratki wentylacyjnej, tłumików), 
• dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, 
• regulacja instalacji wentylacji. 
 
1.4.   INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. 

Informacja o terenie budowy wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – 
Wymagania Ogólne. 
 
1.5.   ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJ ĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA – 

NAZWY I KODY. 

1.5.1.   GRUPA ROBÓT. 

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 
 
1.5.2.   KLASA ROBÓT. 

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
1.5.3.   KATEGORIA ROBÓT. 

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
 
1.6.   OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, 
prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie prze bywania ludzi. 
Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o 
objętości równej objętości pomieszczenia. 
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Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej 
przestrzeni. 
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia 
wentylowanego lub klimatyzowanego. 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego 
lub klimatyzowanego. 
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania 
strumienia powietrza pierwotnego. 
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 
Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie 
występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 
Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił 
wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i 
otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni. 
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze-
grodach. 
Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w 
przegrodach. 
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w 
pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym 
strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich 
doprowadzane o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach 
odmiennych bilansów ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza. 
System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub 
regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego 
urządzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu. 
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze. 
Tłumik hałasu – element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 
zmniejszenie hałasu przenoszonego droga powietrzna wzdłuż przewodów. 
Wentylator – urządzeni służące do wprowadzania powietrza w ruch. 
Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny 
pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 
Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
Klapa pożarowa – zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema 
strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej 
strefy do drugiej. 
Czerpnia – element instalacji, przez który zasysane jest powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia – element instalacji, przez który powietrze usuwane jest na zewnątrz. 
 
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ ICH 
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TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA, SKŁADOWANIA ORAZ KONTRO LI JAKO ŚCI. 

2.1.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE MAERIAŁÓW I URZĄDZEŃ. 

2.1.1.   WYMAGANIA OGÓLNE. 

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST winny być: 
• zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej 
• materiałami nowymi i nieużywanymi, 
• wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej posiadającymi aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 
• wyrobami, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
• wyrobami, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 
najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją 
na znak bezpieczeństwa, 
• wyrobami budowlanymi umieszczonymi w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
• wyrobami oznaczonymi znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską, 
• wyrobami budowlanymi znajdującymi się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o proponowanych 
źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i winien uzyskać jego akceptację. 
 
2.1.2.   WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. 

2.1.2.1.   INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 

PRZEWODY: 
• klasa wykonania przewodów linii wywiewnych wentylacji ogólnej: N (wykonanie 
niskociśnieniowe) – od –400 Pa do +1000 Pa wg normy PN-B-0334, 
• klasa szczelności przewodów wentylacji ogólnej: A – o normalnej szczelności wg normy PN-B-
76001, 
• połączenie przewodów wentylacyjnych wg PN- B-76002, 
• kanały wentylacyjne sztywne o przekroju kołowym typu SPIRO, 
• kanały wentylacyjne wyposażone w otwory rewizyjne dla czyszczenia instalacji zgodnie z 
dokumentacją projektową, 
• wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju okrągłym muszą spełniać wymagania PN-EN 
1505 i PN-EN 1506, 
• wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy muszą spełniać wymagania PN-B-03434, 
• powierzchnie przewodów i kształtek muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń, 
• materiał musi być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp., 
• powierzchnie pokryć ochronnych nie mogą mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad, 
 
URZĄDZENIA WENTYLACYJNE: 
• wentylator dachowy z silnikiem EC do kanałów okrągłych, z wbudowanym integralnym 
zabezpieczeniem termicznym oraz elektronicznym regulatorem obrotów. 
 
ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA : 
• anemostat wywiewny z regulowanym przepływem powietrza, 
• kratka wentylacyjna (w drzwiach do pomieszczenia). 
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TŁUMIKI: 
• tłumiki okrągłe – tłumik kanałowy wykonany ze stalowego spiralnie zwijanego przewodu 
(płaszcz zewnętrzny) oraz wewnętrznego wkładu perforowanego. Przestrzeń pomiędzy wierzchnim 
płaszczem a wkładem perforowanym wypełniona jest absorbującą dźwięki wełną mineralną. 
Tkanina poliestrowa pomiędzy wkładem perforowanym, a wełną mineralną zapobiega 
przedostawaniu się wełny do środka przewodu. 
 
POZOSTAŁE ELEMENTY : 
• podpory i zawiesia. 
 
2.2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I PRZECHOWYWANIA. 

Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania, przewożenia i rozładunku materiałów 
opracowanej przez Producenta. 
Wszystkie materiały należy transportować, przechowywać i rozładowywać w sposób gwarantujący 
spełnienie warunków BHP i zabezpieczający je przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i 
działaniem promieni słonecznych. 
Elementy wentylacji przewozić środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do transportu  
urządzeń w zależności od ich typu i rozmiaru, w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu 
musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Podczas rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, elementy tłumików należy 
zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu 
wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części 
wspomagany urządzeniami mechanicznymi. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie wyroby należy 
układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność 
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. Materiały należy przechowywać tak długo, jak 
to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

3.1.   WYMAGANIA OGÓLNE. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę musi być sprawny techniczne i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. Wykonawca dostarczy Inspektowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykorzystywany sprzęt musi zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia i 
przeszkolenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu, oraz 
organizację czasu jego pracy. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z 
użycia niewłaściwego, lub w niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego użycia. I 
pokrywa z własnych środków powstałe w ten sposób roszczenia Zamawiającego i osób trzecich. 
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4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRASPORTU. 

4.1.   WYMAGANIA OGÓLNE. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę muszą być sprawne techniczne i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia dróg lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie 
transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco oraz na własny koszt. 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.   WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji budowy i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja wentylacji mechanicznej 
(wywiewnej). 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 
• instalację wentylacji mechanicznej (wywiewnej) pomieszczenia wc, 
 
5.2.   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wentylacji: 
• wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku, 
• lokalizacja urządzeń, 
• wykonanie przekuć przez przegrody. 
 
5.3.   ROBOTY MONTAŻOWE. 

Monta ż urządzeń wentylacyjnych – wentylatorów.  
• Wentylatory zamontować w sposób zapobiegający przenoszeniu ich drgań: 
◦ na konstrukcję budynku poprzez stosowanie amortyzatorów, 
◦ na instalację poprzez stosowanie łączników elastycznych, 
• Wymiary łączników zgodne z wymiarem i kształtem króćców przyłączeniowych wentylatora. 
Długość łączników od 100 mm do 250 mm. Łączniki elastyczne zamontować tak, aby materiał 
zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie tak, aby drgania 
wentylatora nie były przenoszone na instalację. 
• Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby ich dostęp nie nastręczał trudności, ani nie 
stwarzał zagrożenia dla obsługi. 
• Podczas montażu wentylatora należy zapewnić odpowiednie (poziome lub pionowe), w 
zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora, 
• Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, 
czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między 
wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 
• Wentylatory montowane na zewnątrz budynku muszą być zabezpieczone przed czynnikami 
atmosferycznymi. 
• Wentylatory dachowe montować na cokołach murowanych zakrywających wyjścia ciągów 
instalacyjnych na dach. 
• Urządzenia wentylacyjne montować zgodnie z instrukcją Producenta. 
Monta ż przewodów.  
• Przewody montować do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych. 
• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 
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wymiary są od 50 mm do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów 
z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w sposób 
nie obniżający odporności ogniowej tych przegród (montaż klap pożarowych odcinających). 
• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej musi przenosić obciążenia wynikające 
z ciężarów: 
◦ przewodów, 
◦ materiału izolacyjnego, 
◦ elementów instalacji niezamocowanych niezależnie tj. tłumiki, 
◦ elementów składowych podpór i zawiesi, 
◦ osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 
konserwacji, 
• Podpory i zawiesia zabezpieczone antykorozyjnie. Metoda podparcia lub podwieszenia 
przewodów odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość 
między podporami czy zawiesiami ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 
przewodów, tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne oraz nienaruszalność konstrukcji. Współczynnik bezpieczeństwa elementów 
zawiesi i podpór zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych 
COBRTI INSTAL. 
• W przypadku urządzeń i elementów tj. tłumiki, które będą mogły być demontowane lub 
wymieniane, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
• Zawiesia i elementy montażowe: 
◦ przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych 
zawiesiach i prętach wykonanych ze stali ocynkowanej; 
◦ system mocowania kanałów musi posiadać możliwość tłumienia hałasu i drgań (amortyzatory), 
◦ należy przestrzegać zasady: kanały wentylacyjne należy podwieszać co 2 - 2,5 metry bieżące, 
◦ wentylacyjne kanały okrągłe w zależności od gabarytów: na typowych taśmach, zawiesiach do 
przewodów o przekroju kołowym. Wszystkie kanały należy montować w sposób zapobiegający 
przenoszeniu jakichkolwiek drgań na konstrukcję budynku, 
◦ zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany 
dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, 
◦ w przypadku kiedy kanały lub wieszaki stanowią zagrożenie dla personelu przeprowadzającego 
konserwację, części stanowiące zagrożenie zostaną zabezpieczone za pomocą pasa izolującego 
wykonanego z gumy lub pianki z wykończeniem taśmą fluorescencyjną w kolorze żółtym i czarnym. 
• Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie uszczelką 
gumową lub pastą uszczelniającą. 
• Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową 
zabezpieczającą przed przeciekami. 
• Przewody i kształtki wentylacyjne montować zgodnie z instrukcją Producenta. 
• Przewody wyposażyć w otwory rewizyjne (wyczystki) umożliwiające oczyszczenie 
wewnętrznych powierzchni przewodów a także urządzeń i elementów wentylacji. Rozmieszczenie 
otworów rewizyjnych zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory rewizyjne nie mogą powodować 
obniżenia wytrzymałości i szczelności przewodów a także właściwości cieplnych, akustycznych i 
przeciwpożarowych. Wymiary otworów rewizyjne zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL. 
Monta ż elementów dystrybucji powietrza.  
• Elementy ruchome anemostatów, kratek muszą być osadzone bez luzów, ale z możliwością 
ich przestawiania. Ustalone położenie musi być utrzymane w sposób trwały. 
• Wywiewniki należy łączyć z przewodami w sposób trwały i szczelny. 
• Sposób zamocowania wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konwersację 
oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
• Wywiewniki muszą być zabezpieczone folią podczas wykonywania prac budowlanych i 
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montażowych. 
• Wywiewniki z elementami regulacyjnymi należy montować w pozycji otwartej. 
• Montaż elementów dystrybucji powietrza wykonać zgodnie z instrukcją Producenta. 
Monta ż tłumików hałasu.  
• Tłumiki hałasu muszą być łatwo dostępne dla obsługi. 
• Tłumiki muszą być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym: 
◦ kierunek przepływu powietrza, 
◦ wersje usytuowania tłumika w instalacji. 
• Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
• Montaż tłumików hałasu wykonać zgodnie z instrukcją Producenta. 
Monta ż urządzeń automatycznej regulacji.  
• Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich 
robót budowlanych i wykończeniowych. Montaż urządzeń automatycznej regulacji powinien być 
wykonany wg instrukcji Producenta. 
• regulatory wentylatorów/szafy sterownicze/centralki sterownicze montować zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz wytycznymi Producenta. 
Uziemienie urz ądzeń i kanałów wentylacyjnych.  
• Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem należy wszystkie urządzenia 
wentylacyjne podłączyć do prawidłowo wykonanej instalacji uziemiającej. 
• W ramach ochrony przeciwporażeniowej należy zamontować szyny ochronne, do której 
należy podłączyć przewodami o odpowiednim przekroju kanały wentylacyjne oraz wszystkie inne 
metalowe elementy konstrukcyjne. 
• System ochrony przeciwporażeniowej powinien obejmować: 
◦ wszystkie urządzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku należy połączyć 
połączeniem odgromowym do istniejącego przewodu odgromowego, 
◦ w przypadku pozostałych urządzeń wentylacyjnych należy wykonać odpowiednią instalację 
uziemiającą zgodnie z dokumentacją techniczną poszczególnych urządzeń, 
◦ wykonanie połączeń wyrównawczych, 
◦ wykonanie dostatecznie szybkiego wyłączenia zasilania. 
 
1.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

1.1.   WYMAGANIA OGÓLNE. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm i Aprobat Technicznych przez 
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom podanym w 
dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Kontrola robót związana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna być 
przeprowadzona w czasie wykonywania wszystkich faz robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeżeli jakiekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
Dokumentem końcowym wykonania sieci jest protokół odbioru końcowego, którego załącznikami 
powinien być komplet protokołów z zakończenia pozytywnie wykonanych prac. 
Badania, kontrola działania i odbiór instalacji wentylacji powinny być przeprowadzone zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL – zeszyt 
5. 
 
1.2.   BADANIA ODBIORCZE. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
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• badania ogólne sprawdzające: 
◦ dostępność dla obsługi, 
◦ stanu czystości urządzeń i elementów instalacji wentylacji, 
◦ rozmieszczenie i dostępność wyczystek, 
◦ kompletności znakowania, 
◦ zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, 
◦ zainstalowanie urządzeń, zamocowanie przewodów itp. w sposób nie powodujący 
przenoszenia drgań, 
◦ środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
• badania wentylatorów, 
• badania elementów dystrybucji powietrza (kratki wentylacyjne, anemostaty, itp.), 
• badanie sieci przewodów, 
• badanie elementów regulacji, 
Z przeprowadzonych badań wykonawca sporządzi protokół. 
 
 
1.2.1.   BADANIA MATERIAŁÓW U ŻYTYCH DO BUDOWY. 

Badanie materiałów użytych do budowy wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej następuje 
przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na 
podstawie dokumentów określających jakość użytych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami Producentów lub warunkami określonymi w ST. 
 
1.2.2.   BADANIA WENTYLATORÓW. 

Badanie polega na: 
• sprawdzeniu poprawności wykonania połączenia urządzenia, 
• sprawdzeniu zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych), 
• sprawdzeniu konstrukcji i właściwości, 
• sprawdzeniu zainstalowania amortyzatorów, 
• sprawdzeniu zamocowania silników, 
• sprawdzeniu prawidłowości obracania się wirnika w obudowie, 
• sprawdzeniu ukształtowania łopatek wentylatora, 
• sprawdzeniu zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi w tabliczce 
znamionowej, 
• badaniu przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych, 
• kontroli kierunku obrotów wentylatora, 
• kontroli regulacji wydajności wentylatora, 
• kontroli działania wyłącznika, 
• kontroli elementów zabezpieczających silnik 
 
1.2.3.   BADANIA ELEMENTÓW DYSTRYBUCJI POWIETRZA. 

Badanie polega na: 
• sprawdzeniu czy typy, liczba i rozmieszczenie elementów dystrybucji powietrza odpowiada 
danym projektowym, 
• sprawdzeniu wydatków na wywiewnikach, 
 
1.2.4.   BADANIA SIECI PRZEWODÓW. 

Badanie polega na: 
• badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 
dotykową, 
• sprawdzeniu wyrywkowego czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem, 
 
1.3.   KONTROLA DZIAŁANIA. 
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Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
• próbny rozruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny), 
• regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza, 
• nastawienie przepustnic regulacyjnych, 
• określenie strumienia powietrza na wywiewniku, 
• nastawienie regulatorów regulacji automatycznej, 
• nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi, 
• przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej, 
• przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeżeli istnieją). 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i elementów 
wentylacji, przez poszczególne układy instalacji. Poszczególne części składowe i układy instalacji 
powinny być sprawdzane przy różnych warunkach pracy np. użytkowanie/nieużytkowanie 
pomieszczeń. Podczas przeprowadzania kontroli działania należy obserwować rzeczywistą reakcję 
poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na 
wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia 
prawidłowego działania urządzeń należy obserwować zależność między sygnałem wymuszającym 
a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdzić przez kilkakrotną zmianę jego 
nastawy. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli 
działania należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej 
instalacji. Z przeprowadzonej kontroli działania wykonawca sporządzi protokół. 
 
1.4.   POMIARY KONTROLNE. 

Pomiary kontrolne wykonać celem uzyskania pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe 
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami (dokumentacją projektową). 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL – zeszyst 5 (2002) oraz umową między 
Inwestorem a Wykonawcą Instalacji. Z przeprowadzonych pomiarów sporządzić protokół. 
 
2.   OBMIAR ROBÓT. 

2.1.   OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Ogólne zasady podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania 
Ogólne. 
 
2.2.   JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

Dla robót podstawowych jednostkami obmiarowymi są: 
• m – montażu kanałów z próbami pomontażowymi, 
• sztuka - dla urządzeń, kształtek, zawiesi itp. 
 
1.   ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary, badanie i kontrole dały wyniki pozytywne. 
Z przeprowadzonych pomiarów, badań i kontroli sporządzić protokoły a ich wyniki wpisać do 
Dziennika Budowy. 
 
1.1.   ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE. 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji wentylacji mechanicznej i w szczególności powinny im podlegać prace, których 
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji np. nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy 
dokonywać szczególnie wtedy, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają przykładowo: 
• wykonywanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
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otworu, 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W 
protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W 
przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 
1.2.   ODBIORY CZĘŚCIOWE. 

Przy odbiorach częściowych należy przedstawić następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa, 
• Dziennik Budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów (aprobaty, certyfikaty itp.), 
• protokoły z przeprowadzonych badań. 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji, które ulegają zakryciu lub 
zabudowie w wyniku postępu robót, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru końcowego np. przewody ułożone w zamurowywanych bruzdach, szachtach, 
uszczelnienia przejść przez przegrody. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego 
powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbiór robót 
zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym 
dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
• porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz , jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i 
części zamiennych, 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi, 
• sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację, 
• sprawdzenie czystości instalacji, 
• przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
• sprawdzenie zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym powinna być uzgadniana na bieżąco z 
Inspektorem Nadzoru. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, 
które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych 
badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 
należy ponownie dokonać odbioru częściowego. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów 
częściowych powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
 
1.3.   ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
• dokumentacja projektowa, wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy, 
• Dziennik Budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów, urządzeń itp. (aprobaty, certyfikaty itp. 
dopuszczające do stosowania w budownictwie), 
• świadectwa jakości wydane przez Producentów materiałów, 
• protokoły z przeprowadzonych badań odbiorczych, 
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• protokoły wszystkich odbiorów międzyoperacyjnych, 
• protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
• instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
• instrukcję obsługi instalacji, 
• schemat instalacji uwzględniający elementy wyposażenia regulacji automatycznej, 
• schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat przewodów 
(schemat oprzewodowania odbiorników), 
• schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników, 
• rysunki powykonawcze, 
• raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w 
zakresie obsługi instalacji, 
• zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu 
zużyciu w eksploatacji, 
• wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 
urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki), 
• dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
W ramach etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić: 
• porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i 
części zamiennych, 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi, 
• sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację, 
• sprawdzenie czystości instalacji, 
• przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów, 
• sprawdzenie zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
• sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
• obmiary powykonawcze, 
• sprawdzenie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i realizację postanowień 
dotyczących usunięcia usterek, 
• sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 
• sprawdzenie protokołów odbiorów końcowych, 
• sprawdzenie aktualności dokumentacji projektowej pod kątem wprowadzenia wszystkich 
zmian i uzupełnień, 
• kontrole działania instalacji, 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wentylacji mechanicznej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyny takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku  
stwierdzenia braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
 
1.   ROZLICZENIE ROBÓT. 

1.1.   WYMAGANIA OGÓLNE. 

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną pozycji jednostkowej w oparciu o wyniki pomiarów. 
1.2.   ZASADY ROZLICZANIA PŁATNO ŚCI. 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze, szczegółowe zasady rozliczeń podane będą w Umowie zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
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2.   DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

2.1.   DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

• Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej pomieszczenia wc dla dokumentacji 
projektowej (projekt wykonawczy) i kosztorysowej instalacji wentylacji oraz wzmocnienia 
elementów konstrukcyjnych stropów związanych z „Przebudową ścian wewnętrznych i 
zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej oraz instalacji wewnętrznych biblioteki i czytelni 
WBiA ZUT w Szczecinie, zlokalizowanej przy Al. Piastów 50a”. 
 
2.2.   NORMY. 

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju okrągłym – Wymiary. 
• PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
• PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 
badania. 
• PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i 
badania. 
• PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 
wentylacyjnych blaszanych. 
• PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
• ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 
• PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedura badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
• PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 
• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 
• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
• PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania. 
• PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
• PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione 
przez inne normy lub wycofane bez zastąpienia. Można je stosować, ale ten fakt powinien być 
uzgodniony między współpracującymi stronami (np. dostawca – odbiorca). 
 
2.3.   USTAWY. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr80/03 poz. 718). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71 z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz. U. Nr 113/98 poz. 728 z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
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odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego”  (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. „W sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 108 poz. 953) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. „W sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
(Dz.U. nr 120 poz.  1126) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 
późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650 z późniejszymi 
zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401 ). 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach ręcznych i pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 
313). 
 
2.4.   INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – zeszyt 5 COBRTI 
INSTAL, Warszawa, 2002, 


