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1. OPIS DO PROJEKTU   
 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno – użytkowy Dostosowanie  budynku do 
obowiązujących przepisów ppoż. - budynek Wydziału Ekonomicznego przy ul. Żołnierskiej 
47 w Szczecinie  
Zakres programu określa czynności niezbędne do realizacji zadania: 
Prace projektowe i robóty budowlane związanych z dostosowaniem budynku do przepisów p/ 
poż. Realizowane jako „zaprojektuj i wybuduj” 
 
1.2 Podstawa opracowania 

- Wizja lokalna, 
- Uzgodnienia z użytkownikiem, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 
1623), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz. U. 2015 poz. 1422). – przywołane w dalszej części opracowania jako WT 

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – przywołane w dalszej części opracowania jako 
WOP. 

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030) – przywołane w dalszej części opracowania jako WD. 

-   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) – przywołane w dalszej części 
opracowania jako R.uzg. 

-   Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono to w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w przepisach, oraz stosowania rozwiązań 
zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, 
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych. KG PSP, Warszawa, 
październik 2008 r., 

-   Opinia Techniczna DJ + MG / 5 / 2017 - SYMULACJA CFD. ANALIZA 
SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA GRAWITACYJNEGO SYSTEMU ODDYMIANIA 
w budynku Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie" 

-   Ekspertyza techniczna MF + MG VI/1/2017 stanu ochrony przeciwpożarowej 
-   Polskie Normy 

 



 
2. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia 

2.1 Zakres zamówienia 

 
2.1.1    Wykonanie projektu budowlanego grawitacyjnego systemu oddymiania (GSO)  

          wraz z zapewnieniem drogi pożarowej oraz zamknięcia i oddymiania klatek  
                     schodowych oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót nie     
                    wymagających pozwolenia na budowę.      

  
 

2.1.2 Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie. 

 

         2.1.3  Wykonanie robót budowlanych  i elektrycznych dotyczących         wykonania   
                  modernizacji budynku w celu dostosowania go do wymogów p.poż. wynikających 
                 z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego. 

 

2.2 Informacje dotyczące istniejącego budynku: 

Budynek został wybudowany w latach 30-tych XX wieku, zaadaptowany w 1996 r. do 
celów dydaktyczno-administracyjnych. Ściany zewnętrzne budynku są murowane z cegły, 
ocieplone od zewnątrz styropianem . 

Ściany wewnętrzne murowane z cegły, natomiast ściany działowe z płyt gipsowo – 
kartonowych o grubości 12,5 mm i 9,5 mm. Stropy żelbetowe – wylewane, również klatki 
schodowe żelbetowe – wylewane. Dach obejmuje dwie kondygnacje, tzn. III piętro, 
wykonane w konstrukcji żelbetowej z lukarnami, pokrytymi blachą oraz IV piętro 
(poddasze wysokie) o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – kleszczowej. Dach kryty jest 
blachą. 

 
Pozostałe instalacje użytkowe  w budynku: 
 elektryczna, 
 wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 
 c.o., 
 wodno-kanalizacyjna, 
 teletechniczna, 
 odgromowa. 

 
2.3 Charakterystyka pożarowa budynku.  

 

Powierzchnia, kubatura, wysokość i liczba kondygnacji. 

 
    Kubatura obiektu: 19 943 m3 
    Powierzchnia użytkowa: 4 523 m2  



  Wysokość budynku: 20,2 m – budynek średniowysoki 
  Liczba kondygnacji nadziemnych: 4  + poddasze nieużytkowe 
  Liczba kondygnacji podziemnych: 1 
 
2.4     Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: w części 
          dokumentacji projektowej           

 

a) W obu klatkach schodowych zostanie zamontowany grawitacyjny system oddymiania 
zaprojektowany zgodnie z zakresem prac w Ekspertyzie. Czujki dymu będą 
umieszczone na każdej kondygnacji klatek schodowych oraz w korytarzu przed 
wejściem do klatki schodowej, dodatkowo cały korytarz na II piętrze oraz pom. 0.10 i 
0.11 na parterze będą objęte detekcją. Łącznie w obu instalacjach będzie czujek: 
Piwnica łącznie 4 czujki, Parter 6 czujek, I piętro 4 czujki, II piętro 13 czujek oraz 
poddasze 4 czujki. Instalacje GSO będą doposażone w dodatkowe sygnalizatory 
akustyczne (po jednym w obu GSO na korytarzu przy każdej klatce- łącznie 10 szt. w 
budynku) uruchamiane po zadziałaniu instalacji (detekcja przez czujki dymu lub 
ręczne przyciski oddymiania). 

b) Wyposażenie drzwi do klatek schodowych w samozamykacze. 
c) Drzwi do pomieszczenia nr 1.36 z wejściem z klatki schodowej będą wymienione na 

nowe o klasie odporności ogniowej EI30. 
d) Przeniesienie w spocznikach na klatkach schodowych grzejników w taki sposób, aby 

nie zawężały szerokości spocznika poniżej 1,5m. 
e) Montaż drzwi EI 30 w obu klatkach schodowych wydzielających je od piwnicy. 
f) Wykonanie ścianek z drzwiami o wymiarze minimalnym 90/200m, dzięki którym 

powstaną nowe pomieszczenia zgodnie z opracowaniem graficznym. 
g) Montaż samozamykaczy w istniejących drzwiach pom. 1.20 i 3.9 mających drzwi vis a 

vie drzwi do klatki schodowej. 
h) Wymiana drzwi na EI 30 do wejść na poddasze nieużytkowe (2 szt.) oraz drzwi do 

biblioteki/czytelni pom. 3.16 (1 szt.). 
i) Istniejące awaryjne  oświetlenie ewakuacyjne spełnia wymogi bezpieczeństwa 

ewakuacji – nie ma konieczności projektowania nowego oświetlenia. 
j) W pomieszczeniach 0.10 i 0.11 (parter-portiernia i szatnia) okna podawcze i drzwi 

zostaną doposażone w samozamykacze.  
k) W korytarzu na 2 piętrze zostaną wstawione dwie ścianki EI 60, zamknięte drzwiami 

dymoszczelnymi (przegroda EI60+drzwi S).  
l) Korytarze zostaną podzielone na krótsze odcinki przez ich podział na dodatkowe 

pomieszczenia lub ich przedzielenie dodatkowymi przegrodami z drzwiami 
dymoszczelnymi - zgodnie z częścią rysunkową. 

m) Ścianki dzielące korytarze wykonać w klasie EI30 aluminiowe, przeszklone. Ścianki 
muszą być w takich miejscach, by zachowane zostały długości korytarza, zgodnie z 
przepiasmi p.poż. 

n) Należy zwiększyć szerokość drzwi na parterze – na dwuskrzydłowe, przy zachowaniu 
min. 90 cm dla skrzydła głównego. Pozostałe drzwi – zgodnie z ekspertyzą. Zmiany 
ekspertyzy nie mogą być sprzeczne z postanowieniem ZKW PSP z dnia 20.02.2018r. 

o) Należy zainstalować dodatkowe czujki na korytarzu, podpięte pod centralę GSO I 



zastosować elektrotrzymacze. Projekt tego rozwiązania musi być uzgodniony z 
rzeczoznawcą, jednocześnie musi być zgodny z postanowieniem 
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

p) Rozwiązania zaproponowane w niniejszej ekspertyzie technicznej oraz zaakceptowane 
przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej zostaną uwzględnione w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  

q) Ekspertyza techniczna (z postanowieniem) zostanie wpisana i dołączona do książki 
obiektu budowlanego.  

r) Obecna droga przy budynku spełnia wymogi p.poż. 
 
 
 

2.5       Opis urządzeń system: 
Centrala oddymiająca sterująca napędem okien oddymiających i napowietrzających   
oraz posiadająca układ podtrzymywania pracy przy zaniku napięcia zasilania przez 72 
godziny muszi mieć możliwość obsługi łącznie: 31 czujek optycznych dymu oraz 10 
sygnalizatorów akustycznych (Certyfikowanych jak elementy systemu sygnalizacji 
pożarowej). 

 

 
2.6      Opracowanie projektu budowlanego Grawitacyjnego Systemu Oddymiania  
           (GSO) wydzielenia klatki schodowej, zamknięcia drzwiami pożarowymi klatek  
           schodowych i podział korytarzy na odcinki, wykonanie projektu oświetlenia  
           awaryjnego uzgodnieniami w branżach: 

 elektrycznej  

 budowlanej, 
Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót na podstawie 
dokumentacji     

           projektowej i wizji lokalnej oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i   
           odbioru robót. 

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem   wszelkich 
niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji 
zamawiającego) oraz złożeniem zgłoszenia w imieniu Zamawiającego  
w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie o zamiarze rozpoczęcia robót  
nie wymagających pozwolenia na budowę, lub w przypadku, jeżeli uzyskanie 
pozwolenia na budowę będzie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskanie prawomocnej 
decyzji. 

 
2.7 Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej: 

a) projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od 
ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta i u gestora sieci) i 2 egz.  
w formie elektronicznej w formatach: PDF i DWG,  

b) kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz zestawienie kosztorysów 
wraz z WKI w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej -  



kosztorysy w formacie PDF i ATH oraz zestawienie kosztorysów  
wraz z WKI w programie excel.  

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR)  
dla wszystkich branż w 2 kompletach w  wersji papierowej i elektronicznej -  
w formacie PDF i  programie Word. 

 
2.8      Zakres robót budowlanych: 

a) Montaż okien oddymiających 
b) Montaż przegród z drzwiami dymoszczelnymi w korytarzach  
c) Wymiana drzwi do piwnic na drzwi dymoszczelne 
d) Malowanie korytarzy i klatek schodowych 
e) Wykonanie innych robót wynikających z dokumentacji np. konstrukcyjnych 
f) Wykonanie Grawitacyjnego Systemu Oddymiania 
g) Montaż samozamykaczy w pom. zgodnie z wytycznymi Ekspertyzy 

 
2.9         Zakres robót elektrycznych: 

            a)    Zasilenie centrali oddymiania (zasilenie podstawowe i awaryjne ) 
b)   Montaż czujek dymu 
c)    Montaż ręcznego przycisku oddymiania  
d)    Montaż siłowników klap oddymiających 
e)     Montaż siłowników do okien/drzwi systemu oddymiania 

 
2.10        Zakres robót sanitarnych 
               Przeniesienie grzejników na klatkach schodowych 

 

2.11       Po wykonaniu projektów budowlanych Wykonawca przedstawi je do akceptacji  
               Zamawiającemu. 
               Realizacja robót może być wykonana wyłącznie na podstawie zatwierdzonych 
               przez zamawiającego ww. projektów budowlanych i po zgłoszeniu rozpoczęcia  
               robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 
                
           Wszelkie koszty związane z czynnościami i innymi uzgodnieniami  
              oraz decyzjami ponosi Wykonawca. 

 
 

3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
3.1 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.  
Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu 
technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu. 

 
3.2      Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 



 

3.2.1 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, 
gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu 
unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących  
z rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę 
posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić  
z Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć  
i zutylizować. 

 

3.2.2 Wszelkie terminy odcięcia wody i prądu należy uzgodnić z Kierownikiem 
Obiektu z 2 dniowym wyprzedzeniem. 

 

3.2.3 Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozruchu urządzeń przez autoryzowaną 
firmę  – przeszkolić pracowników oraz dostarczyć instrukcje obsługi urządzeń. 

 

3.2.4 Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby szczelności, pomiary elektryczne. 
Dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej oraz inne 
niezbędne dokumenty  dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu do odbioru. 

 

  3.3.     Odbiory  

3.3.1  Odbiory częściowe 
 

W czacie wykonywania robót związanych z wykonaniem Grawitacyjnego Systemu 
Oddymiania  należy przeprowadzić  odbiór częściowy, który powinien obejmować 
następujące etapy: 
- odbiór dokumentacji projektowej 
- odbiór częściowy poszczególnych etapów robót  
Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych etapach. 
Odbioru powinien dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale funkcjonariusza Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie oraz przedstawiciela wykonawcy 
robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór 
końcowy. 

        
3.3.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy 
i potwierdzony przez inspektora nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót montażowych, na 
podstawie protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. 



Z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 
końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do 
Działu Technicznego ZUT wraz z kompletem dokumentów.  

 
4.3  Ocena wyników odbioru: 

 jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania       
robót i niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami projektu sporządzonego w oparciu  o  PFU, 

   jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów 
odbiorowych miało wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki 
doprowadzające stan robót, ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
projektem sporządzonym w oparciu o PFU, 

  roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem sporządzonym w 
oparciu o PFU powinny  być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji 
odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy 
sporządzić nowy protokół odbioru końcowego. 

             
 

4  Terminy realizacji 

 

4.1 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji 
użytkownika) oraz złożeniem w imieniu Zamawiającego  
w WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie wniosku o decyzję pozwolenia na budowę 
lub  o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub w 
przypadku, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – w 
terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

4.2  Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót. 

 

4.3 Wykonanie robót budowlanych i elektrycznych związanych  
       z wykonaniem Grawitacyjnego Systemu Oddymiania oraz podziałem korytarzy wraz ze      
       zgłoszeniem do Urzędu Miasta w Szczecinie o rozpoczęciu robót w terminie do 3  
      miesięcy od uprawomocnienia się zgłoszenia lub decyzji pozwolenia na budowę. 

 
5 Warunki płatności 

 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następujący sposób: 
    Jedna faktura przejściowa za dokumentację projektową   



    Jedna faktura końcowa za roboty po odebraniu przez użytkownika robót bez 
uwag oraz odbiorze przez Komendę Miejska Straży Pożarnej   

 
6.  Ustalenia dodatkowe 
 

6.1.  Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania z zespołem projektowym w celu  

         uściślenia zakresu prac oraz  z wykonawcą i inspektorami nadzoru.    

6.2. Wykonawca zobowiązany jest protokółować uzgodnienia ze spotkań i  

        przekazywać je wszystkim uczestnikom. 

6.3. Wszelkie płatności z tytułu uzyskania   opinii, uzgodnień, odstępstw,  

        ekspertyz, decyzji, zajęć terenu itp. ponosi wykonawca.   

6.4.  Zamawiający posiada dokumentację archiwalną budynku w wersji papierowej i  

        pdf 
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