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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Zamówienie dotyczy: 

Wykonania projektu przebudowy wjazdu do laboratorium wydziałowego w budynku WBiA 
przy al. Piastów 50a i jego przebudowa, jako „zaprojektuj i wybuduj”.   

 
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia 

 

1.1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany bramy  
z poszerzeniem otworu i montażem nowej bramy segmentowej z podłączeniem do 
istniejącej instalacji elektrycznej do laboratorium w budynku WBiA przy al. Piastów 
nr 50a w Szczecinie. 
 

1.1.2. Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie. 
 

1.1.3. Wykonanie robót budowlanych, elektrycznych dotyczących wykonania wymiany 
bramy na bramę segmentową  wraz z poszerzeniem otworu , wynikających z 
zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego. 

 

1.1.4. Informacje dotyczące istniejącego budynku: 
 budynek 3-5 kondygnacyjny podpiwniczony,  
 rok budowy 1936, 
 kubatura 58 264 m3, 

 pow. zabudowy 3 625 m2, 

                             
 

         1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie 
                dokumentacji projektowej           

 

1.2.1. Zamawiający posiada inwentaryzację budynku. 
1.2.2. Należy wykorzystać istniejącą instalację elektryczną 
1.2.3. Należy wykonać projekt poszerzenia otworu bramy oraz montaż nowej bramy  

z wykorzystaniem izolacji wiatroszczelnych, taśm rozprężnych. 
1.2.4. Wymagania dotyczące bramy:  

a) Brama o wym.5,60 x 4,00 (otwór w świetle słupów) 
b) Przenikalność cieplną U nie wyższą niż 1,3 W/(m²K) 
c) Odporna na działanie promieni UV 
d) Kolor do uzgodnienia z Kierownikiem Obiektu 
e) Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem po wewnętrznej i zewnętrznej stronie 

1.2.5. Należy przedłożyć w dziale technicznym do akceptacji projekt architektoniczno-
konstrukcyjny i elektryczny, przed złożeniem do Urzędu Miejskiego. 

1.2.6. Należy w imieniu Zamawiającego  złożyć wniosek w WUiAB Urzędu Miejskiego w 
Szczecinie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, 
a)    Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej : 

Należy opracować projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego 
branży architektoniczno-konstrukcyjnej  i elektrycznej wraz z niezbędnymi     
ekspertyzami, uzgodnieniami (w tym z akceptacją użytkownika), decyzjami, 
odstępstwami w branżach,  

Należy wykonać kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót na podstawie 
dokumentacji projektowej i wizji lokalnej,  
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b) Należy opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej 
branży. 

 
1.2.7. Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej: 

a) 1 kpl. Projektu budowlanego do akceptacji przez Zamawiającego - w wersji 
papierowej + elektronicznej; 

b)  projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości 
egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta) i 2 egz.    w formie elektronicznej  
w formatach: PDF i DWG,  

c) kosztorysy inwestorskie uproszczone w 2 kompletach w wersji papierowej  
i elektronicznej - kosztorysy w formacie PDF i ATH oraz zestawienie 
kosztorysów w programie excel; 

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla wszystkich 
branż w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - w formacie PDF  
i  programie Word. 

Uwaga: z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej Projektant przenosi na 
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do powstałego Dzieła na wszystkich polach eksploatacji 
wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póz. zm.) – zwanej dalej „UoPAiPP” 

 
1.3   Aktualne uwarunkowania w zakresie realizacji robót budowlanych 
  

1.3.1 Zakres robót budowlanych: 
a) Demontaż starej bramy segmentowej, 
b) Poszerzenie otworu, 
c) Wstawienie nadproża,  
d) Montaż nowej bramy segmentowej o wym. 5,60m x 4,00m (otwór w świetle 

słupów), 
e) Malowanie sufitu i ścian po robotach, 
f) Naprawa elewacji, 
g) Oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż blokad uniemożliwiających 

parkowanie na zewnątrz. 
 

1.3.2. Zakres robót elektrycznych: 
            a)   Montaż napędu bramy przystosowanego do intensywnej pracy, posiadający  
                  układ zabezpieczający przeciążeniowy wraz z pilotami – 5szt., 
            b)   Montaż na ścianie wewnętrznej ręcznego przycisku sterowania bramą, 
            c)   Podłączenie napędu bramy do instalacji elektrycznej, 

d)   Sprawdzenie działania bramy i programowanie pilotów. 
      

1.3.3. Po wykonaniu dokumentacji branży architektoniczno - konstrukcyjnej i elektrycznej, 
Wykonawca przedstawi ją do akceptacji Zamawiającemu. 
Realizacja robót może być wykonana wyłącznie na podstawie zatwierdzonych przez 
Zamawiającego ww. dokumentacji i po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.  
Wszelkie koszty związane z czynnościami i innymi uzgodnieniami oraz decyzjami 
ponosi Wykonawca. 
 
 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

2.1 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.  
Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu 
technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Obiektu. 

 
2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 

2.2.1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego starej bramy, 
złomu, gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu 
unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących z 
rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę 
posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić z 
Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć i 
zutylizować. 

2.2.2. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń winien przedstawić do 
akceptacji inspektorowi nadzoru karty materiałowe.  

 

2.2.3. Wszelkie terminy odcięcia wody, prądu i innych mediów należy uzgodnić z 
Kierownikiem Obiektu z 2 dniowym wyprzedzeniem. 

 

2.2.4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby i badania (sprawdzenie 
funkcjonowania bramy), pomiary elektryczne. 

 

2.2.5. Wykonawca uzgodni z ZDiTM oznakowania poziome i pionowe. 
 

2.2.6. Dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej oraz inne 
niezbędne dokumenty odbiorowe (atesty, DTR-ki, protokoły pomiarów, instrukcje 
obsługi, protokół przeszkolenia użytkowników) należy dostarczyć Zamawiającemu 
przy zgłoszeniu do odbioru. Dokumenty powinny być spięte, ponumerowane wraz ze 
spisem. Dokumenty odbiorowe należy przekazać w 2 kpl. w formie papierowej  i 1 
kpl. w formie elektronicznej (płyta lub nośnik). 

 

 

2.3   Odbiory  

2.3.1 Odbiory częściowe 
 

W czacie wykonywania robót związanych z wymianą drzwi  należy przeprowadzić ich 
odbiór częściowy, który powinien obejmować następujące etapy: 

a) odbiór dokumentacji projektowej, 
b) odbiór wykonanych robót budowlanych przez inspektora nadzoru ZUT, 
c) odbiór wykonanej instalacji elektrycznej przez inspektora nadzoru ZUT. 

 
Odbioru robót powinien dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Po 
zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy. 
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Odbiór końcowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i 
potwierdzony przez inspektora nadzoru. 

        
2.3.2. Odbiór końcowy 

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót montażowych,   
na podstawie protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. 
Z odbioru końcowego robót, należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 
ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego 
powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do Działu Technicznego 
ZUT wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w  ust. 2.2.4 i 2.2.5 niniejszego 
PFU; 

 
2.3.3. Ocena wyników odbioru: 

a) Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót  
i niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami niniejszego PFU; 

b) Jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów odbiorowych 
miało wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót do 
ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny, 
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszego PFU; 

c) Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU powinny   
być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej i przedstawione do ponownego 
odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego 

             robót. 
 

 

 
2.4 Terminy realizacji 

 

1) Wykonanie koncepcji dokumentacji budowlanej z elementami projektu wykonawczego 
wszystkich branż niezbędnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie 
wynikającym z programu funkcjonalno–użytkowego – w terminie do 10 dni od daty 
podpisania umowy.  

Zamawiający w terminie do 10 dni dokona weryfikacji, zaakceptowania albo wniesienie 
zastrzeżeń do poprawności dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę.  

2) Wykonanie dokumentacji budowlanej z elementami projektu wykonawczego wszystkich 
branż niezbędnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z 
programu funkcjonalno–użytkowego – w terminie do 30 dni od daty pisemnej akceptacji 
koncepcji, o której mowa w pkt 1) powyżej. 

Zamawiający w terminie do 10 dni dokona weryfikacji, zaakceptowania albo wniesienie 
zastrzeżeń do poprawności dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę.  

3) Złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku do WUiAB Urzędu Miejskiego w Szczecinie 
o wydanie  decyzji pozwolenia na budowę – w terminie do 7 dni od uzyskania akceptacji 
projektu budowlanego przez Zamawiającego;  
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4) Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich 
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) – w terminie do 30 
dni od akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego;  

5) Wykonanie robót budowlanych, elektrycznych związanych z wymianą bramy w budynku 
Wydziału Budownictwa i Architektury  al. Piastów 50a w Szczecinie – w terminie do 30 
dni od uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę. 

6) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwolenia na 
użytkowanie, jeżeli będzie takie wymagane – w terminie do 30 dni od odbioru robót 
budowlanych; 

7) Czas na bliżej niesprecyzowane czynności poprawienia dokumentacji, konsultacji czy innego 
rodzaju uzgodnienia z Zamawiającym w związku z przygotowywaniem Dokumentacji  
– dodatkowe 20 dni.  

 
2.5 Warunki płatności 

 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w dwóch etapach: 

a) etap I – po wykonaniu dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 

b) etap II – po wykonaniu robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i uzyskaniem 
decyzji pozwolenia na użytkowanie lub uprawomocnienia się zgłoszenia zakończenia robót 
w odpowiedniej jednostce nadzoru budowlanego (stosownie do wymogów wynikających z 
przepisów prawa). 
 

2.6.  Ustalenia dodatkowe 
 

2.6.1.  Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania z zespołem projektowym w celu  

            uściślenia zakresu prac oraz  spotkania przy realizacji robót z wykonawcą  

            i inspektorami nadzoru.   

  2.6.2. Wykonawca zobowiązany jest protokołować uzgodnienia ze spotkań  

            i  przekazywać je wszystkim uczestnikom. 

2.6.3. Wszelkie płatności z tytułu uzyskania   opinii, uzgodnień, odstępstw, aneksu do 

          ekspertyzy, decyzji, zajęć terenu itp. ponosi wykonawca.   

2.6.4.  Zamawiający posiada dokumentację archiwalną budynku (architektura) w wersji 

          papierowej i pdf. 

 

. 
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