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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynku garazowego w miejscowosci
Lipnik, zlokalizowanego na dziatce nr 748.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem,

- Program dostarczony przez inwestora,

- Normy i przepisy branzowe,

- Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna,

- Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu.

N

. STAN ISTNIEJACY
Na dziatce znajduje sie budynek objety opracowaniem nalezgcy do Inwestora. W
ramach nowego zagospodarowania terenu projektuje sie rozbiorke przedmiotowego

budynku spetniajgcg potrzeby Inwestora.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

3.1. ZABUDOWA

Projektuje sie rozbiérke budynku garazowego.

3.1.1. Ogodlne wymiary budynku
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3.1.2. Zestawienie powierzchni projektowanych (bilans terenu dziatki)

Powierzchnia zabudowy budynku do rozbiorKi ............cceuvveeeiiiiiiiiiiiniininis 368,23m?

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie zmiane zagospodarowania dziatki poprzez wyburzenie budynku.



3.3. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow .

3.4. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.



ROZBIORKA BUDYNKU :

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka budynku garazowego w miejscowosci
Lipnik, zlokalizowanego na dziatce nr 748.
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt opracowano w zakresie projektu rozbiorki. Nie zawiera on szczegotowych
danych takich jak: Detale architektoniczne, Rysunki wykonawcze i montazowe,
Kosztorysy.

2. LOKALIZACJA OBIEKTU

2.1. USYTUOWANIE
Budynek znajduje sie w Lipniku na dziatce nr 748.
3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1. PRZEZNACZENIE | OPIS OGOLNY OBIEKTU
Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym
stromym o kacie pochylenia 26°. Obecnie budynki sg nieuzytkowane.
3.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek o ksztatcie prostokata z dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci
dachowej 26°. Catos¢ tworzy zwieztg forme architektoniczna.
3.3. RZEDNE WYSOKOSCIOWE
Rzedne podano w stosunku do poziomu +0,00.
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4. KONSTRUKCJA

4.1. FUNDAMENTY
Przyjeto fundamenty jako murowane z cegty petnej do oszacowanej gtebokosci —1,0m.
4.2. POSADZKI NA GRUNCIE

Posadzki na gruncie w pomieszczeniach betonowe.
4.3. SCIANY

4.3.1. SCIANY FUNDAMENTOWE

Murowane z cegty petne;.

4.3.2. SCIANY ZEWNETRZNE

Murowane z cegty petne;.

4.3.3. SCIANY WEWNETRZNE

Murowane z cegty petne;.

4.4. DACH

Dach o konstrukcji drewnianej w postaci wigzaréw kratowych.
5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

5.1. SCIANY

Sciany nieocieplone.

5.2. DACH

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, pokrycie ptytg azbestowo
cementowa.

6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

6.1. POSADZKA

Betonowe.

6.2. SCIANY
Otynkowane.
6.3. STROP

Ptyta wiérowo cementowa.



7. STOLARKA

7.1. STOLARKA OKIENNA

Drewniana jednoszybowa.

7.2. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi drewniane.

8. INSTALACJE
Budynek jest wyposazony w instalacje:
- elektryczna,

- wentylacyjna.

9. PROWADZENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

9.1. POSTANOWIENIA OGOLNE

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ metodg mechaniczng, uzywajgc ciezkiego
sprzetu oraz podrecznego elektomechanicznego, zabrania sie stosowania materiatow
wybuchowych, podcinania, podkopywania elementow murowych.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi lub w inny sposéb zapewni¢
uniemozliwienie wstepu na teren rozbiorki osobom postronnym. Zaznaczy¢ na terenie
rozbidrki strefe bezposredniego zagrozenia. Przed rozpoczeciem robdét nalezy obiekt
odigczyc¢ od sieci: elektroenergetyczne;j.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

9.2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcej kolejnosci (jezeli w trakcie
realizacji zadania okaze sie, ze mozna zamieni¢ kolejnos$¢ poszczegodlnych etapdéw aby
usprawni¢ proces budowlany nalezy to wykona¢ w uzgodnieniu z Projektantem i

Inspektorem Nadzoru):

1. Roboty przygotowawcze:

1.1 ogrodzenie terenu rozbidrki i zorganizowanie zaplecza rozbiorki,
1.2 odtgczenie budynku od sieci: elektroenergetyczne;,

1.3 demontaz wszelkich urzgdzen wyposazenia budynku,

1.4 demontaz urzgdzen i instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku,



2. Roboty rozbiorkowe wstepne:

2.1 demontaz stolarki okiennej i drzwiowej (uwaga! W przypadku okien nalezy, przed
przystgpieniem do demontazu rozszkli¢ okna w celu unikniecia skaleczenia),

2.2 demontaz obrébek blacharskich, wywietrzakow dachowych i innych stalowych
elementow,

2.3 rozbiorka pokrycia dachowego,

3. Rozbidrka konstrukcji budynku:

3.1 rozbidérka elementdéw konstrukcji dachu,

3.2 rozbidrka wiencow i nadprozy,

3.3 wyburzenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych i usztywniajgcych,
3.4 skucie posadzek na gruncie do warstwy gruntu rodzimego lub piasku
podkfadowego,

3.6 odkrycie scian fundamentowych budynku,

3.7 wyburzenie $cian fundamentowych,

3.8 rozebranie fundamentow,

3.9 zasypanie powstatych wykopow, wyrownanie terenu.

4. Roboty porzgdkowe:

4.1 wywoOz gruzu i ztomu oraz elementow powstatych z rozbiorki obiektu,

4.2 wyrdwnanie i uprzatniecie terenu,

4.3 demontaz ogrodzenia i zaplecza rozbiérki,

4.4 przygotowanie placu do odbioru.

9.3. OPIS WYKONYWANIA ROBOT

Roboty ziemne — nalezy prowadzi¢ w sposdb zmechanizowany przy uzyciu
koparek, spycharek itp. W miejscach trudnodostepnych gdzie ustawienie koparki jest
niemozliwe prace nalezy prowadzi¢ w sposob reczny.

Roboty rozbiorkowe elementow murowych — wszelkie roboty zwigzane z
rozbiérkg elementow murowych nalezy prowadzi¢ metodg mechaniczng przy uzyciu
sprzetu ciezkiego i narzedzi elektromechanicznych.

Zabrania sie prowadzenia robot metodg wybuchowg. Zabrania sie takze
podcinania i podkopywania elementow.

Demontaz innych elementéw — demontaz stolarki metodg reczng po rozszkleniu
i demontazu skrzydet nalezy wyku¢ z muru oscieznice oraz ramy z muru. Elementy

wyposazenia do zachowania nalezy demontowa¢ w sposob wykluczajgcy ich



uszkodzenie. Demontaz elementéw prefabrykowanych nalezy przeprowadzac przy
uzyciu dzwigu stacjonarnego lub przejezdnego.

Odtgczenia od sieci - przed odtgczaniem budynku od sieci nalezy zapewnic
odciecie energii oraz zabezpieczy¢ jej dostawe z innych zrédet (w przypadku zasilania
innych budynkow poprzez wyburzany) na warunkach dostawcy energii.

9.4 USUWANIE AZBESTU

Usuwanie wyrobow z azbestem jest skomplikowane pod wzgledem technicznym.
Wzrasta emisja pylu azbestowego, co wymaga stosowania pracochtonnych metod
oczyszczania obiektu oraz zabezpieczenia terenu robdt. Przy ustalaniu kolejnosci
wykonywania prac trzeba pamietac, ze oczyszczone czesci obiektu oraz teren wokot
niego nalezy zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem azbestem. Przed rozpoczeciem
usuwania azbestu trzeba w widoczny sposob oznakowaé strefe pracy tablicami:
"Uwaga! Zagrozenie azbestem" i "Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony".
Naczelng zasadg przy prowadzeniu takich prac jest zapewnienie bezpieczenstwa
pracownikdbw i minimalizacja emisji witokien azbestowych do otoczenia poprzez
hermetyzacje stref pracy i ograniczenie powierzchni, z ktérych moze nastgpi¢ emisja
pytéw. Dlatego niezbedne jest:
¢ odizolowanie od otoczenia miejsc wykonywania robot,

e zwilzanie wodg wyrobow z azbestem przed usuwaniem oraz utrzymywanie ich w
stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

e demontaz catych elementow (ptyt, rur, ksztattek),

e odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podtozem przy uzyciu wytgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggowe,

¢ hermetyzacja (pakowanie) powstajgcych odpadéw na stanowisku pracy.

Przy usuwaniu wyrobdéw z azbestem twardych, np. piyt azbestowo-cementowych,
dopuszcza sie wykonywanie prac bez hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich
zwilzeniu. Przed usunieciem eternitu z dachu nalezy oczysci¢ powierzchnie wyrobu za
pomocg odkurzacza przemystowego wyposazonego w odpowiedni filtr (typu HEPA) lub
zmyC jg woda. Przy takich czynnosciach pracownika nalezy wyposazyé w sprzet
zabezpieczajgcy jego uklad oddechowy oraz w odziez ochronng. Zalecane sa
jednoczesciowe kombinezony uszyte z materiatu uniemozliwiajgcego przenikanie
wiokien azbestowych, bez kieszeni. Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni w

kostkach powinny szczelnie przylega¢ do ciata. Liczbe osob przydzielonych do prac,



przy wykonywaniu ktorych wystepuje narazenie na dziatanie azbestu i czas trwania tego
narazenia nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

9.4.1Transport i sktadowanie odpaddéw azbestowych

Transport musi odbywa¢ sie z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy
przewozeniu materiatbw niebezpiecznych - Rozporzgdzenie ministra transportu i
gospodarki morskiej oraz ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych z 15 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 57,
poz. 608). Przy przewozach materiatéw niebezpiecznych obowigzujg w kraju przepisy
zawarte w zatgcznikach A i B do Umowy europejskiej, dotyczacej miedzynarodowego
przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (tzw. ADR). Przemieszczanie
opakowan z odpadami powinno odbywacC sie w taki sposob, by nie nastgpito ich
otwarcie lub uszkodzenie, a w konsekwencji przedostanie sie widkien azbestowych do
otoczenia. Odpady zawierajgce azbest nie mogg by¢ utylizowane i z tego wzgledu
jedynym sposobem ich unieszkodliwienia jest sktadowanie (zasady sktadowania
regulowane sg Ustawg z 27 czerwca 1997 r. o odpadach - Dz.U. Nr 96 poz. 592 oraz
Rozporzgdzeniem ministra gospodarki z 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie
szczegotowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpaddéw
niebezpiecznych - Dz.U. Nr 145 poz. 942). Odpady te nalezy deponowac¢ na
sktadowiskach odpadow niebezpiecznych przeznaczonych wytgcznie do tego celu lub
na wydzielonych czesciach takich sktadowisk. Wolno rowniez sktadowaé odpady
wyrobéw azbestowo-cementowych na wydzielonych czesciach sktadowisk odpadow
przemystowych lub komunalnych pod warunkiem, ze spetnione tam bedg warunki

techniczne do bezpiecznego ich sktadowania.
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